
                       Załącznik Nr 7  
                       projekt umowy                

                                                            do SIWZ  
 

U m o w a   Nr ……. / 2012 
zawarta w dniu ……………...2012r. w Tomaszowie Lubelski,  pomiędzy  Miastem Tomaszów 
Lubelski, ul. Lwowska 57; 22-600 Tomaszów Lubelski, zwanym w dalszej treści umowy 
Zamawiającym, reprezentowanym przez:   
Wojciech Żukowski                                   -       Burmistrz Miasta  
          przy kontrasygnacie 
Grzegorz Leńczuk                                      -       Skarbnik Miasta 
z jednej strony,  
a : 
…………………………………………………………………………………………………….., 
reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………………………………………... 
zwanym w dalszej treści niniejszej umowy Wykonawcą, zgodnie z wynikiem przetargu 
nieograniczonego, z dnia ……………, została zawarta umowa o następującej treści :  
 

§ 1 
 
Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usług w zakresie:  
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: 
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, budynek Tomaszowskiego Domu 
Kultury przy ul. Lwowskiej 72 w Tomaszowie Lubelskim”. 

 
 

1. Zakres prac budowlanych nad którymi sprawowany ma być nadzór inwestorski określony 
został w skrócie poniżej: 

a) branża budowlana: 
- docieplenie stropodachu wentylowanego, 
- docieplenie stropodachu niewentylowanego, 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
- docieplenie scian w gruncie, 
- roboty dociepleniowe ścian nadziemia, 
- wykonanie daszków we wnękach łącznika, 
- remont wiatrołapu ewakuacyjnego, 
- montaż  konstrukcji nośnych 
- adaptacja pomieszczenia na wymiennikownie 
- remont schodów południowych ii  i zachodnich  
 
b) branża sanitarna: 
- kolektory słoneczne do produkcji ciepła, 
- roboty izolacyjne, 
-  izolacja cieplna rurociągów i urządzeń kotłowych, 
- roboty malarskie, 
- instalacja zasilania i sterowania solarów, 
- pomiary, 
- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
- roboty instalacyjne hydrauliczne 
- roboty izolacyjne, izolacja cieplna rurociągów i urządzeń kotłowych 
- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
- instalowanie centralnego ogrzewania 
 
   
 



2.  Szczegółowy zakres rzeczowy nadzorowanego zadania inwestycyjnego określają: 
- projekt budowlano – wykonawczy, 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
- przedmiary robót,  
 

 
§ 2 

Zakres działania i umocowania prawne Inspektora Nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), oraz 
przepisy i zarządzenia wykonawcze do tej ustawy. 

 
§ 3 

1.  Termin wykonania zamówienia – wykonania usług nadzoru budowlanego związany jest  
z terminem wykonania robót budowlanych – 31.08.2012r. 

 
2. Ponadto nadzór inwestorski obejmuje udział w corocznych przeglądach w okresie 

rękojmi/gwarancji robót budowlanych. 
 

§ 4 
1. Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji umowy. 
1)  Podstawowe obowiązki i uprawnienia inspektora określają art. 25 i 26 ustawy z 7 lipca 1994r 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z późn. zm. 
2) Inspektor reprezentuje interesy zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, przepisami (w tym Prawa budowlanego), zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

3) Inspektor wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach 
kompetencji określonych szczegółowo w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

 
2. Do obowiązków inspektora nadzoru należy miedzy innymi: 
1) zapoznanie się z dokumentacją techniczną (projektem budowlanym, projektem 

wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych  
w poszczególnych branżach, przedmiarami robót), dokumentacją prawną , terenem budowy, 
jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem, 

2) poinformowanie Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej i wykonawczej 
natychmiast po ich stwierdzeniu dla dokonania uzgodnień ewentualnych zmian 
projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

3) udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy, 
4) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę zasad BHP, 
5) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych 

przez wykonawcę na placu budowy, 
6)  akceptacja urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic 

informacyjnych budowy i ustalania długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu, 
7) prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót  

i materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz dokumentacji projektowych –  
w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez wykonawcę, 

8) kontrola zgodności receptur i technologii z wymaganiami specyfikacji technicznych, 
9)  akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do przebudowy, pod kątem ich rodzaju, 

jakości, cech i źródeł pochodzenia, 
10) kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych oraz atestów na materiały i 

elementy sprowadzane z zewnątrz, 
11) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i zamontowanych urządzeń oraz 

wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 
materiałów i urządzeń o parametrach niezgodnych z dokumentacją i zapobieganie 



zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania  
w budownictwie, 

12) egzekwowanie od wykonawcy dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzenia 
badań niezależnych – w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań wykonawcy, 

13) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania 
miejsc składowania po zakończeniu robót, 

14) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w terminie do 3 dni od 
daty zgłoszenia o odbiorze, 

15) uczestniczenie w czynnościach odbioru częściowego (etapowego) i odbioru ostatecznego, 
16) sprawdzenie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń 

niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów, 
17) sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach, 
18) potwierdzanie w dzienniku budowy gotowości odbioru robót, 
19) powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót, 
20)  potwierdzenie wykonania prac mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości 

stwierdzonych przy realizacji robót, oraz usunięcia ich w ramach przeglądów okresowych  
w okresie rękojmi/gwarancji, 

21) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania 
robót, 

22) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem inwestora 
wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie 
potrzeby opinii autora projektu budowlanego, 

23) ilość pobytów na budowie minimum 3 razy w tygodniu. Częstsze pobyty na budowie w 
zależności od potrzeb, życzenia inwestora lub kierownika budowy. Wszystkie pobyty na 
budowie muszą być udokumentowane wpisami do dziennika budowy, inspektor nadzoru 
zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla 
właściwej realizacji elementów robót. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zgłoszenia się 
na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od 
telefonicznego powiadomienia przez wykonawcę robót lub zamawiającego, 

24)  nadzór nad zabezpieczeniem przez wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia 
umowy, 

25) rozliczenie zakresu umowy w przypadku jej wypowiedzenia, 
26) do obowiązków inspektora nadzoru należy sprawdzenie pod względem ilościowym 

nakładów rzeczowych i zastosowanych cen wszystkich kosztorysów dodatkowych, 
zamiennych, uzupełniających sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez 
wykonawcę robót, 

27) dokumentowanie wszelkich zmian, które zostały wprowadzone w trakcie realizacji zadania  
w dokumentacji projektowej i przekazanie zamawiającemu w dniu odbioru ostatecznego, 

28) w przypadku dokonywania ustaleń ustnych związanych z realizacją robót inspektor nadzoru 
zobowiązany jest w terminie 2 dni do sporządzenia protokołu w formie pisemnej i uzyskania 
podpisów uczestników ustaleń, 

29) składanie bieżących informacji inwestorowi o postępach w realizacji robót, stwierdzonych 
nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót, 

30) proponowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji 
projektowej nie wymagających dodatkowych kosztów i zmiany terminowości wykonania 
zadania a podnoszących trwałość i funkcjonalność inwestycji, 

31) dopilnowanie przestrzegania przez wykonawcę realizacji robót zgodnej z zatwierdzonym 
przez zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

 
3. Wszelkie odstępstwa od zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi wymagają obowiązkowo zgody zamawiającego przed ich 
wykonaniem. 

 
4. Wykonanie robót przekraczających zakres rzeczowy ustalony w dokumentacji projektowej 

wymaga obowiązkowo akceptacji zamawiającego przed ich wykonaniem. 



 
5. Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu rękojmi/gwarancji. 
1) Inspektor nadzoru zobowiązany jest do wykonywania w okresie rękojmi/gwarancji 

corocznych przeglądów z udziałem inwestora i wykonawcy wykonanych robót i przekazania 
zamawiającemu protokołu oceniającego stan obiektu (występujących ewentualnych wadach 
lub usterkach) z punktu widzenia warunków gwarancji na 1 miesiąc przed upływem każdego 
kolejnego roku liczonego od daty odbioru ostatecznego. 

2) Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie 
rękojmi/gwarancji i poświadczenia ich wykonania. 

3) Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robót po okresie rękojmi/gwarancji. 
 

§ 5 
1. Za wykonane prace ustala się wynagrodzenie ryczałtowe (płatne po odbiorze końcowym 

robót) brutto w wysokości: ……………………………………………………………….. zł  
( słownie) …………………………………………………………………………………….. 

2. Termin zapłaty 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
3. Wynagrodzenie jest niezmienne przez okres obowiązywania umowy. 
4. W razie przerwania robót wykonanie usługi zostanie zawieszone lub zakończone bez prawa 

dochodzenia odszkodowania lub wyrównania start, a wynagrodzenie zostanie zapłacone 
proporcjonalnie do zakresu nadzoru. 

5. Zmiana zakresu rzeczowego i finansowego robót do 10% wartości robót nie będzie podstawą 
zmiany wartości niniejszej umowy. 
 

§ 6 
1. Nadzór inwestorski pełnić będą: 
       …………………………………………………………………………………………………. 

- w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 
…………………………………………………………………………………………………..
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, 

…………………………………………………………………………………………………. 
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych 

 
2.  Zamawiający dostarczy wykonawcy kompletną dokumentację projektową uzgodnioną  

i zatwierdzoną do realizacji będącą przedmiotem zleconego nadzoru oraz kserokopię umowy 
na wykonanie robót. 

3.  Zamawiający dostarczy bezpłatnie i w sposób, który nie opóźni wykonania zamówienia 
wszelkie posiadane przez niego informacje, które mogą mieć związek ze świadczonym 
zamówieniem. 

 
§ 7 

1.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: 
a)  jeżeli wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

lub przerwał ich wykonanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 14 dni, 
b) jeżeli wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania 

zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków, 
c)  w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości, 
d)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

2.  W razie odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt. 
a,b,c zamawiający ma prawo do kary umownej w wysokości 30% wartości umowy. 

3. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy ( terminu wykonania 
zamówienia ) w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 
w przypadku: 



a)  wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na wskutek zaistnienia siły wyższej w 
stosunku do wykonywanych robót budowlanych. O interpretacji siły wyższej i ewentualnym 
uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych z tego powodu będzie 
decydował zamawiający w trakcie realizacji robót, 

b)  wydłużenia terminu realizacji zamówienia spowodowane zmianami: w dokumentacji 
technicznej, wystąpieniem robót dodatkowych, których wykonanie powoduje przesunięcie 
terminu wykonania zadania głównego, w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania 
(robót budowlanych) według dokumentacji technicznej i SST powodowała by wadliwe 
wykonanie przedmiotu umowy, 

c) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w 
interesie publicznym, 

d) zmiany wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora nadzoru inwestorskiego pod 
warunkiem, że nowy wyznaczony inspektor nadzoru inwestorskiego spełniać będzie 
wymagania Zamawiającego wskazane w dokumentacji przetargowej. 
 

§ 8 
1.  Za zwłokę w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy strony są 

uprawnione do dochodzenia kar umownych w wysokości 0,1 % wartości umowy za każdy 
dzień zwłoki. 

2.  Wykonawca będzie płacił kary umowne z tytułu opóźnienia w bieżącym wykonywaniu 
umowy – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody wynikłej z przedmiotowego 
uchybienia, nie więcej jednak niż 10% wartości umownej. 

3.  Wykonawca ma prawo do naliczania ustawowych odsetek w przypadku opóźnienia w 
zapłacie wynagrodzenia. 

4. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które 
ponosi odpowiedzialność wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego, 
określonego w niniejszej umowie,  

5. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia 
od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia 
ryczałtowego, określonego w niniejszej umowy z uwzględnieniem art. 145 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 

6.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość otrzymanych kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

7.  Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność z tytułu naliczonych kar na podstawie 
niniejszej umowy zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności 
Wykonawcy. 

§ 9 
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
     § 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego dotyczącego umowy – zlecenia., ustawy Prawo zamówień publicznych 

2.  Spory między stronami mogące wynikać z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 

 
 

 
 

Zamawiający:         Wykonawca: 
 
 


