Tomaszow Lubelski, 2009.01.05
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W zwiazku z zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia w postgpowaniu
ogloszonym w Biuletynie Zaméwien publicznych dnia 18.12.2008r. pod nr 370003 na ustugi w
trybie przetargu nieograniczonego o wartosci powyzej 14 000 EURO na opracowanie projektu
budowlanego i projektow wykonawczych budowy drogi klasy Z o charakterze obwodnicy dla starej
czgscei miasta di. ok. 330 m pomiedzy ul. Armii Krajowej a ul. Pilsudskiego w Tomaszowie
Lubelskim, o tresci :

Zapytania do SIWZ na opracowanie projekiu ulicy klasy Z pomiedzy ulicami Armii Krajowej

i Pilsudskiego :

1. Prosimy o podanie jaki ma by¢ zakres zmian w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

inwestycji, osobno dla projektu ulicy osobno dla kanalizacji deszczowej.

2. Do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego potrzebny jest wykaz dzialek — kio zalatwia
sprawy podzialu i wlasnosciowe?

3. Jaki jest wwmog diugosci zaprojektowanych 2 drog klasy D ?

4. ile zaprojektowac skrzyzowan z sygnalizacjq Swieting a ile sygnalizacji Swietlnych dla pieszych ?
Zapis SIWZ 1.1.5 nie jest precyzyjny.

5. Kto podpisuje zal. Nr 3 — osoba, ktorej dotyczy czy osoba upowazniona, jesli tak to do czego?

6. Czas 4 tygodni na opracowanie alternatyw wg par. 3 p. 1 umowy jest za krotki — mozna je
opracowac dopiero po uzyskaniu warunkow od zakliadow i administratoréw drég — co zajmie
ok. 3 tygodni.

7. W formularzu cenowym brak wyceny wstepnego studium wwarunkowan i jego zakresu par. 3 ust
4 umowy ?

8. Par. 6 umowy — prosimy o wyjasnienie i sprawdzenie - prace dodatkowe wg aneksu czy nowej
umowy?

9. Kto zalatwia zgody wlascicieli na lokalizacje sieci na terenie ich dziatek oraz na wykonanie
zlaezy kablowo licznikowych, przylaczy?

10. Prosimy o przestanie opinii Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, ZDW W Lublinie, MZD
w Tomaszowie Lubelskim, PGKIiM, Karpackiej Spotki Gazowniczej.

11. Kto bedzie zatwierdzal projekty stalej i czasowej organizacji ruchu?

12. Czy sq juz warunki techniczne dia sygnalizacji Swietlnej — prosimy o przesianie.

13. Czy opracowac raport oddzialywania na srodowisko dla projektu ulicy i kd ?

14. Czy w zwiqzku z tym, ze uzgodnienie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach trwa do 3
m-cy, Zamawiajqcy przewiduje przediuzane terminu wykonania - wg nas podany 29-05-200g
nie jest realny.

Zamawiajacy zgodnie z art. 38, ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr

223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058 z dnia 23.09.2008r.) niniejszym wyja$nia :

ad. 1. Zmiany zostang ustalone po przyjeciu ostatecznych rozwigzan projektowych.

ad. 2. Wg aktualnych ustalen decyzja zezwolenia na budowe bedzie uzyskana zgodnie z
przepisami ,,Spec. ustawy”. Sprawy podziatu dzialek zatatwiane sg przez Urzad Miasta.

ad. 3. Zamawiajacy $wiadomie nie sprecyzowal w pkt. 5.1.1it. ,.¢” i w pkt. 6, pkt. 8 SIWZ dtugosci
drog wymagajac tym samym podanie przez Wykonawce co najmniej 2 zadan projektowania
drog co nayjmniej klasy D.

ad.4. Nie znaleziono pkt. 1.1.5. w SIWZ. Zgodnie z pkt. 1.1.5. w Programie funkcjonalno -
uzytkowym jako zalaczniku do SIWZ wymieniona jest sygnalizacja $wietlna w obrebie
skrzyzowania ulicy Projektowanej z ul. Pitsudskiego jako 1 komplet i dotyczy zarowno
przejs¢ dla pieszych w obrgbie tego migjsea, jak i ruchu drogowego.

ad. 5. Zalacznik Nr 3 jest o$wiadczeniem - przetoczeniem obowigzujacych przepisow wynikajacych



ad. 9.

ad.10.

ad.11.

ad.12.

ad.13.

ad.14.

zart. 22, ust. 1 i art. 24, ust. 1 1 2 ustawy Pzp. Podpisuje Wykonawca skladajacy oferte
zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych i Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow
z dnia 19.05.2006r. ze zm. w spr. rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadaé¢ zamawiajacy od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skladane - ( organ uprawniony do
reprezentacji podmiotu wynikajacy z Krajowego Rejestru Sadowego, osoba wynikajaca z
wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, lub posiadajaca odpowiednie upowaznienie),

. Uwazamy, ze na wykonanie alternatyw jest to dostateczny czas.
. Wykonawca uwzgledni koszty opracowania wstepnego studium uwarunkowan w pkt. 6

formularza cenowego.

. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych prac projektowych Wykonawca wykona

je na dodatkowe zamoéwienie w formie umowy z wolnej reki. Wykresla si¢ w umowie w § 6
zdanie ,.po czym zakres prac dodatkowych zostanie wprowadzony do umowy aneksem w
formie pisemnej”.

Zgodg wiascicieli dzialek na lokalizacj¢ sieci na terenie dziatek oraz na wykonanie ztaczy,
przylaczy w pierwszej kolejnosei zatatwia projektant.

Zamawiajacy posiada opracowang w 2007r. .,Koncepeje budowy drogi klasy Z o charakterze
obwodnicy dla starej czgsci miasta pomigdzy ulicami : Armii Krajowej i Pitsudskiego w
Tomaszowie Lubelskim” i uzyskane dla tego opracowania warunki techniczne i uzgodnienia.
ktore dolacza sig niniejszym. Dokumenty te nalezy traktowa¢ jako uzgodnienia wstgpne i
wymagaja uaktualnienia. (plik w zataczeniu).

Projekty stalej 1 czasowej organizacji ruchu uzgadniaja zarzady drog, wlasciwy komendant
Policji a zatwierdza po zasiegnigciu ich opinii Starosta.

Zamawiajacy nie posiada aktualnych warunkoéw dla sygnalizacji $wietlnej a jedynie uzyskane
dla Koncepcji.

Raport oddzialywania na srodowisko dla projektu ulicy i kanalizacji deszczowej dotychczas
nie byl wymagany, dlatego nie przewiduje si¢ opracowania raportu zmiany decyzji o
uwarunkowaniach srodowiskowych.

Termin opracowania projektow jest zgodnie z SIWZ w kryterium oceny ofert. Waga tego
kryterium wynosi 5 %. Zamawiajacy w SIWZ przedstawil jedynie termin pozadany do 29
maja 2009r., a nie termin wymagany.
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