	Zamawiający - Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski

Nazwa nadana zamówieniu „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zamówienia „Remont hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizacje budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR  z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim.” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IR.271.5.2018”. Oznaczenie sprawy: IR.271.4.2018.
Załącznik nr 8 do SIWZ. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego



Umowa ………………


zawarta w dniu ……………. r. w ………….., pomiędzy ……………………………….. reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………..………………….., 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
……………………………………………………………………………………………………………….…….., 
zwanym dalej „Wykonawcą”

Definicje
§ 1.

1. Ilekroć w umowie jest mowa o:

1) dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych - należy przez to rozumieć dokumentację  projektową i specyfikację techniczną wykonania robót budowlanych, stanowiącą opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia i części 2 zamówienia w postępowaniu IR.271.5.2018,

2) harmonogramie robót - należy przez to rozumieć harmonogramy rzeczowo - finansowe robót dla części 1 zamówienia i części 2 zamówienia, sporządzone przez wykonawcę, z którym Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego lub wykonawców,  z którym Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, wyniku przeprowadzenia postępowania IR.271.5.2018., stanowiące odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do umowy,

3) kosztorysach ofertowych - należy przez to rozumieć kosztorysy ofertowe sporządzone przez wykonawcę, z którym Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego lub wykonawców, z którymi Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, wyniku przeprowadzenia postępowania IR.271.5.2018., stanowiące odpowiednio Załączniki nr 3-19 do umowy,
4) k.c. lub kodeksie cywilnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.),

5) postępowaniu lub postępowaniu IR.271.4.2018. - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zamówienia „Remont hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizacje budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR  z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim.” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IR.271.5.2018.”. Oznaczenie sprawy: IR.271.4.2018., 
6) prawie budowlanym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy,

7) Pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy,

8) robotach budowlanych bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia publicznego w postępowaniu IR.271.5.2018.,
9) rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126),

10) ustawie - Prawo pocztowe - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.),
11) ustawie o wyrobach budowlanych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy,
12) wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób budowlany, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011,

13) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,

14) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć także wynik całości robót budowlanych, stanowiące przedmiot zamówienia publicznego w postępowaniu IR.271.5.2018, a także każdą część tych robót,
15) kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do kierowania budową, o której mowa w umowie zawartej z wykonawcą, któremu udzielono zamówienia po przeprowadzeniu postępowania IR.271.5.2018.,
16) kierowniku robót - należy przez to rozumieć każdą osobę uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi, o której mowa w umowie zawartej z wykonawcą, któremu udzielono zamówienia po przeprowadzeniu postępowania IR.271.5.2018.,

17) SIWZ - należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu,  

18) etapach robót budowlanych - należy przez to rozumieć etapy, o których mowa w harmonogramie robót,
19) OSiR - należy przez to rozumieć Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelskim.

20) formie pisemnej - należy przez to rozumieć formę pisemną w postaci papierowej,

21) właściwym inspektorze nadzoru inwestorskiego - należy przez to rozumieć inspektora nadzoru inwestorskiego wykonującego nadzór inwestorski w danej branży, 
22) części 1 zamówienia - należy przez to rozumieć część 1 zamówienia, o której mowa w postępowaniu IR.271.5.2018,

23) części 2 zamówienia - należy przez to rozumieć część 2 zamówienia, o której mowa w postępowaniu IR.271.5.2018,

24) postępowaniu IR.271.5.2018. - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia - „Remont hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizacje budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR  z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim.” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IR.271.5.2018”,

25) wykonywaniu nadzoru inwestorskiego - należy przez to rozumieć „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zamówienia „Remont hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizacje budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR  z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim.” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IR.271.5.2018”, w części 1 zamówienia i części 2 zamówienia, w tym wykonywanie czynności koordynatora,
26) koordynatorze lub koordynatorze czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego - należy przez to rozumieć koordynatora, o którym mowa w Załączniku nr 1 do umowy,

27) dokumentacji postępowania IR.271.5.2018 - należy przez to rozumieć dokumentację  projektową i specyfikację techniczną wykonania robót budowlanych stanowiącą opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu IR.271.5.2018 dla części 1 zamówienia i części 2 zamówienia,
28) branżach - należy przez to rozumieć branże, w ramach których będzie wykonywany nadzór inwestorski, o których mowa w § 3 umowy,
29) inspektorze nadzoru inwestorskiego - należy przez to rozumieć każdego inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w umowie,
30) wykonawcy robót budowlanych - należy przez to rozumieć wykonawcę lub wykonawców, z którymi zawarto umowę lub umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania  IR.271.5.2018.
Przedmiot umowy i okres obowiązywania umowy
§ 2.  

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zamówienia „Remont hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizacje budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR  z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim.” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IR.271.5.2018”, zgodnie opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego następuje z chwilą rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o termie rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych.
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4. Ustala się termin wykonania zamówienia od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 15 listopada 2020 r., z tym że:

1) od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 15 listopada 2020 r. - w przypadku wykonywania nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji części 1 zamówienia w postępowaniu IR.271.5.2018,

2) od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 30 listopada 2019 r. - w przypadku wykonywania nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji części 2 zamówienia w postępowaniu IR.271.5.2018.

Osoby wykonujące nadzór inwestorski i ich obowiązki 

§ 3.

1. Nadzór inwestorski w ramach poszczególnych branż wykonują:

1) ……………………………… - w branży konstrukcyjno-budowlanej:

a) numer telefonu - ……………………..…………………………………..,

b) adres poczty elektronicznej - ……………………………………………,
c) posiadane uprawnienia - ………………………………………………….

2) ……………………………… - w branży inżynieryjnej drogowej:

a) numer telefonu - ……………………..…………………………………..

b) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..,
c) posiadane uprawnienia - …………………………………………….….

3) ……………………………… - w branży sanitarnej:

a) numer telefonu - ……………………..…………………………………..

b) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..,

c) posiadane uprawnienia - …………………………………………….….

4) ……………………………… - w branży elektrycznej i energetycznej:

a) numer telefonu - ……………………..…………………………………..

b) adres poczty elektronicznej - ……………………………………………

c) posiadane uprawnienia - …………………………………………….….

2. Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie jest osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 1. 

3. Do koordynatora ust. 7 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
4. Koordynator i inspektorzy nadzoru inwestorskiego współdziałają z kierownikiem budowy, kierownikami robót i osobami wykonującymi nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia, w celu zapewnienia zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. Do podstawowych obowiązków każdego inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach posiadanych uprawnień i obowiązków należy:

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ust. 2 prawa budowlanego;

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,
5) żądanie przed użyciem wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania robót budowlanych, przedłożenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych wyrobów, materiałów i urządzeń do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) uzasadnionych przypadkach żądanie przerwania wykonywania robót budowlanych oraz zabezpieczenia już wykonanych robót budowlanych, w szczególności, gdy wykonywanie robót zagraża życiu lub zdrowiu lub roboty są wykonywanie niezgodnie z umową,
7) wnoszenie zastrzeżeń dotyczących realizacji wykonywanych robót budowlanych,
8) zatwierdzanie protokołów odbioru robót, 
9) informowanie Zamawiającego o dokonaniu przez pracownika Wykonawcy, a także osoby wykonujące prace na terenie budowy na podstawie umowy zlecenia, o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług, czynności lub zaniechania dokonania czynności, które miało lub mogło mieć wpływ na jakość wykonywanych robót
10) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o katastrofie budowlanej,  

11) ocena przedstawionego przez wykonawcę uzasadnienia faktycznego i prawnego w przypadku zmiany umowy dotyczącej realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, w szczególności, czy dodatkowe roboty nie są objęte zamówieniem podstawowym, są niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych, a zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, oraz czy zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

12) rzeczowe i finansowe rozliczenie nadzorowanych robót,

13) przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postępowania sądowego lub ekspertyzy, 

14) zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
15) uczestniczenie w testach i próbach technicznych lub działaniach o podobnym charakterze,
16) organizowanie odbioru nadzorowanych robót budowlanych,

17) sporządzanie protokołów odbioru robót,

18) przekazanie terenu budowy wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego,
19) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji inspektora nadzoru,
20) współdziałanie z nadzorem autorskim i potwierdzanie wpisem do dziennika budowy pobytów autorów projektu w ramach nadzoru autorskiego,
21) nadzór nad postępem robót budowlanych,
22) informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji w trakcie wykonywania robót budowlanych i występowanie do projektanta o usunięcie nieprawidłowości w terminach umożliwiających ich usunięcie,
23) zatwierdzanie wyrobów budowlanych, instalacji, urządzeń i dostaw przewidzianych przez wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, a także kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów,
24) sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na te urządzenia oraz ich świadectw pochodzenia,
25) kontrola sposobu składowania i przechowywania wyrobów budowlanych,
26) sprawdzanie i kontrola realizacji projektu organizacji ruchu drogowego w związku z wykonywanymi robotami,
27) dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia robót budowlanych, przy minimalnym stopniu utrudnień dla podmiotów trzecich,
28) ocena i weryfikacja propozycji wykonania robót zamiennych przedstawionej przez wykonawcę robot,
29) nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych,
30) współpraca z Zamawiającym w zakresie informacji i ewentualnych konsultacji społecznych,
31) udział jako doradca podczas ewentualnych kontroli Inspektora Nadzoru Budowlanego lub innych uprawnionych organów,
32) zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń wykonawcy robót w stosunku do Zamawiającego,
33) wstrzymanie robót wykonywanych w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzi, zagrażający środowisku naturalnemu lub z niedbalstwem,
34) dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót terenu budowy w przypadku odstąpienia od wykonania robót budowlanych,
35) rozliczenie robót budowlanych w przypadku odstąpienia od jego realizacji przez wykonawcę,
36) nadzór nad próbami i rozruchem pływalni, 
37) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym,
38) sporządzanie dokumentacji z odbioru robót budowlanych,
39) bieżące dokonywanie przeglądów terenu budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych,
40) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych, o których mowa w umowie zawartej z wykonawcą robót budowlanych  i sporządzenie protokołów z tych przeglądów.
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ramach posiadanych uprawnień i obowiązków ma prawo:

1) wydawać osobie uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: 

a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

b) wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, 

c) przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;

2) żądać od osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

7. Do obowiązków każdego inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach posiadanych uprawnień i obowiązków należy również:

1) informowanie kierownika zamawiającego, koordynatora oraz Wykonawcę o dokonaniu przez pracownika Wykonawcy, a także osoby wykonujące prace na terenie budowy na podstawie umowy zlecenia, o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług, czynności lub zaniechania dokonania czynności, które miało lub mogło mieć wpływ na jakość wykonywanych robót,

2) Złożenie Zamawiającemu wniosku z uzasadnieniem o przeprowadzenie badań, testów, prób lub ekspertyz, jeżeli może to mieć wpływ na jakość wykonywanych robót.

8. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz koordynator wykonują swoje obowiązki zgodnie z zakresem swoich uprawnień i obowiązków.

9. Bez zgody Zamawiającego koordynator i inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upoważniony do żądania wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych, a także robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Narady 

§ 4.  

1. Na żądnie Zamawiającego w okresie wykonywania nadzoru inwestorskiego i robót budowlanych koordynator i inspektorzy nadzoru budowlanego uczestniczą w naradach.

2. Celem narad, o których mowa w ust. 1 jest:

1) przedstawienie przez Wykonawcę postępu w realizacji wykonywanych robót budowlanych,

2) omówienie problemów, jakie wystąpiły lub występują w realizacji wykonywanych robót budowlanych,

3) wyjaśnienie przez Wykonawcę zastrzeżeń Zamawiającego, koordynatora lub inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczących realizacji wykonywanych robót budowlanych.

3. Narady, o których mowa w ust. 1, odbywają się nie częściej niż raz na 21 dni.

4. Zamawiający zawiadamia koordynatora i inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawcę o naradach faksem lub pocztą elektroniczną na 7 dni przed terminem narady.
Raporty

§ 5  

1. Koordynator i inspektor nadzoru inwestorskiego sporządzają:
1) raporty miesięczne,

2) raporty  doraźne,
3) raport końcowy z wykonania robót (raport końcowy)

2. Raporty miesięczne obejmują każdy kolejny następujący po sobie miesiąc kalendarzowy i są składane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy raport dotyczy.

3. Pierwszy raport miesięczny zostanie przedłożony po upływie pierwszego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu umowy.

4. Raport miesięczny zawiera, co najmniej:

1) opis istotnych czynności i decyzji koordynatora/inspektora nadzoru inwestorskiego mających znaczenie dla prawidłowego wykonywania robót budowlanych,

2) stwierdzone zagrożenia i nieprawidłowości w toku wykonywania robót budowlanych i na terenie budowy,

3) stwierdzone zagrożenia i nieprawidłowości mające znaczenie dla fizycznego postępu wykonywanych robót budowlanych, w tym wielość opóźnienia i przyczyny tego opóźnienia,

4) zmiany w organizacji pracy i wykonawcy robót budowlanych,

5) informacje o postępie rzeczowym i finansowym wykonywanych robót budowlanych w okresie raportowanym oraz narastająco, w tym opis robót budowlanych wykonanych w raportowanym okresie,

6) informacje o planowanych lub podjętych działaniach w celu zapobieżenia wystąpieniu opóźnień w wykonywaniu robót budowlanych.

5. Raporty miesięczne składa się w formie pisemnej, w 3 egzemplarzach.

6. Raporty doraźne sporządza się:

1) gdy w toku wykonywania robót wystąpią zdarzenia mające lub mogące mieć wpływ na zmniejszenie jakości tych robót,
2) gdy roboty wykonywane są w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi,

3) gdy w toku wykonywania robót wystąpią zdarzenia mające lub mogące mieć wpływ na zmniejszenie jakości wykonywanych robót,
4) w razie uzasadnionego podejrzenia, że wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową.
7. Raporty miesięczne sporządza się w formie pisemnej w postaci papierowej.

8. Raport doraźny sporządza się niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6. Raport doraźny przekazuje się Zamawiającemu niezwłocznie po jego sporządzeniu.
Osoby wykonujące nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia na roboty budowlane na podstawie art. 20a Pzp

§ 6.

1. Nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia na roboty budowlane na podstawie art. 20a Pzp wykonują:

1) Grażyna Dmitroca - inspektor do spraw budownictwa: 

a) numer telefonu  84 664 2125 wew. 45,

b) adres poczty elektronicznej - gdmitroca@tomaszow-lubelski.pl

2) Andrzej Sigłowa - podinspektor do spraw inwestycji:

a) numer telefonu - 84 664 21 25 wew. 43,

b) adres poczty elektronicznej - planowanie@tomaszow-lubelski.pl 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, w ramach nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia:

1) informują kierownika zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie, o dokonaniu przez Wykonawcę, jego pracownika, a także osoby wykonującej prace na terenie budowy na podstawie umowy zlecenia, o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług, czynności lub zaniechania dokonania czynności, które miało lub mogło mieć wpływ na jakość wykonywanych robót,

2) niezależnie od inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie, dokonują sprawdzenia jakości wykonywanych robót budowlanych oraz oceny, czy występują przesłanki zmiany postanowień zawartej umowy z Wykonawcą, przewidziane w postępowaniu, o którym mowa w § 1,

3) mogą uczestniczyć w odbiorze robót,

4) w przypadkach, o których mowa w pkt 1, mogą rejestrować czynności lub zaniechania dokonania czynności, które miało lub mogło mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, za pomocą zdjęć lub filmu.

Osoby sprawujące nadzór autorski i ich obowiązki

§ 7.

1. Nadzór autorski sprawuje …………………………., zwany dalej „Projektantem”:
1) numer telefonu - …………………………………..
2) adres poczty elektronicznej - ………………………..
2. Projektant sprawuje nadzór autorski w zakresie: 

1) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Projektant w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;

2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie: 

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, 

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem. 

4. W ramach nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi, brak zgody autora projektu lub autorów projektu lub jego części nie wyklucza wykonywania nadzoru autorskiego przez innego projektanta lub innych projektantów, o ile nadzór ten dotyczy jedynie czynności określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego.

Odbiór końcowy robót budowlanych

§ 8. 

1. Za wykonanie robót budowlanych uznaje się dokonanie odbioru końcowego tych robót, dalej zwanego „odbiorem końcowym”. Zamawiający może odmówić odbioru robót w przypadku, gdy roboty budowlane będą wykonane niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.

2. Odbiór końcowy stwierdza się protokołem odbioru końcowego. Za dokonanie odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego brak wad i usterek.

3. Protokół odbioru końcowego zawiera co najmniej:

1) oznaczenie umowy, której dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot odbioru końcowego,

2) imiona i nazwiska osób uprawnionych do dokonania odbioru końcowego,

3) określenie dnia lub dni, w których przeprowadzano odbiór końcowy,

4) określenie dnia, w którym stwierdzono odbiór końcowy, jeżeli roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową albo stwierdzenie niewykonania lub nienależytego wykonania tych robót wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie stwierdzonych wad i usterek oraz terminu lub terminów ich usunięcia,

5) wykaz dokumentów składanych w toku odbioru końcowego, określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

6) uwagi do protokołu końcowego,

7) datę sporządzenia protokołu końcowego,

8) własnoręczne podpisy osób, o których mowa w pkt 2.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 5 stanowią załączniki do protokołu odbioru końcowego.

5. W toku odbioru końcowego Zamawiający i Wykonawca mogą powołać biegłych.

6. Kierownik budowy zgłasza obiekt budowlany do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz niezwłocznie zawiadamia o tym Zamawiającego. 

7. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający powołuje komisję do odbioru końcowego robót budowlanych, zwaną dalej „komisją”. 

8. Liczba osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, wchodzących w skład komisji nie może przekraczać odpowiednio 5 i 5.  

9. Pierwszym dniem odbioru końcowego może być dzień po upływie 10 dni od przesłania Wykonawcy zawiadomienia o powołaniu komisji - jeżeli zawiadomienie zostało przesłane środkami komunikacji elektronicznej lub doręczone Wykonawcy przez Zamawiającego osobiście.

10. Strony umowy mogą ustalić inny niż określony w ust. 9, termin odbioru końcowego.

11. Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, niemożliwą do przewidzenia, w tym wystąpienia siły wyższej, zjawisk atmosferycznych (deszcz, śnieg, grad, mróz, zamieć, w tym śnieżną, mgłę, gołoledź, dymy, wichura, huragan lub inny wiatr o takiej sile, powodzie), mobilizacji lub innego nieprzewidzianego zarządzenia wojskowego, ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organów administracji samorządowej lub rządowej, która uniemożliwia dokonanie odbioru końcowego, Zamawiający ustala inny termin odbioru.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, pierwszym dniem odbioru końcowego nie może być dzień przed upływem 10 dni po ustaniu sytuacji, o której mowa w ust. 11 - jeżeli zawiadomienie zostało przesłane środkami komunikacji elektronicznej lub doręczone Wykonawcy osobiście. 

13. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem oraz określone w umowie testy, próby i sprawdzenia, uprzednio zawiadamiając o nich Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w tych testach, próbach i sprawdzeniach. Wykonawca dokonuje wpisu w dzienniku budowy o zamiarze przeprowadzenia testów, prób i sprawdzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

14. Wykonawca dokonuje wpisu w dzienniku budowy o zamiarze przeprowadzenia testów, prób i sprawdzeń, o których mowa w ust. 13. 

15. Nieuzasadniona nieobecność osób, o których mowa w ust. 3 pkt 2 ze strony Wykonawcy, nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru w terminie. W takim przypadku Zamawiający przesyła Wykonawcy protokół odbioru końcowego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek.

16. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający dokonuje odbioru końcowego wyznaczając termin do usunięcia tych wad lub usterek,

2) jeżeli wady są istotne Zamawiający może:

a) wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia tych wad, 

b) powierzyć usunięcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, lub

c) odstąpić od umowy i powierzyć usunięcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

17. Do odbioru częściowego robót przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

§ 9. 
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca jest obowiązany umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie roboty budowlanej zanikającej i ulegającej zakryciu.

3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o tej gotowości inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających lub ulegających zakryciu niezwłocznie, jednak nie później jednak niż 7 dni od zgłoszenia gotowości do ich odbioru i potwierdza odbiór tych robót protokołem odbioru oraz wpisem do dziennika budowy.

5. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna, że odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu jest zbędny, jest zobowiązany zawiadomić o tym Wykonawcę, nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru tych robót. 

6. W przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest obowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania tych robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku odbiorów częściowych oraz odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu treść protokołu odbioru tych robót określa Zamawiający.

Czas i wykonywania nadzoru inwestorskiego 
§ 10.  

1. Liczba dni roboczych w tygodniu, w których wykonywany będzie nadzór inwestorski - 2 dni.
2. Liczba godzin wykonywania nadzoru inwestorskiego w dniu roboczym - 5 godzin.

3. Koordynator i inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzają swój pobyt na terenie budowy i wykonywanie nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. 
4. Jeżeli niewykonywanie nadzoru inwestorskiego, w tym wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach danej branży wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może ustanowić koordynatora lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, koszty wynagrodzenia koordynatora lub inspektora nadzoru inwestorskiego, o których mowa w ust. 4 potrąca się z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 11.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, za wykonanie wykonywanie całego nadzoru inwestorskiego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie …….……………… złotych, w tym:

1) wynagrodzenie netto (bez podatku VAT) ……………………. złotych,

2) stawka podatku VAT - ……….. %,

3) kwota podatku VAT - ………………………………….

2. Wynagrodzenie, którym mowa w ust. 1 będzie płatne następująco:
1) za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 15 listopada 2020 r. Wykonawca otrzyma 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1,

2) za miesiące od czerwca 2018 r. do października 2020 r. Wykonawca otrzyma 85% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, płatne w równych częściach za każdy miesiąc, 

3) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 i 2 będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, 21 dnia od złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za dany miesiąc będzie obniżone o 20%, za każdy dzień niewykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 10, chociażby przez jednego inspektora nadzoru inwestorskiego, chyba że niewykonywanie nadzoru inwestorskiego nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub spowodowana jest okolicznościami, których Wykonawca, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
4. Zamawiający może potrącać kary umowne z każdego wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy na osobę lub osoby trzecie. 
6. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego o zmianie numeru rachunku bankowego, w przeciwnym razie konsekwencje wynikające z braku informacji o zmianie rachunku bankowego obciążają Wykonawcę.

7. Za dzień zapłaty każdego wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Skutki zmiany ustawowej stawki podatku VAT obciążają Wykonawcę. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy wzrośnie ustawowa stawka podatku VAT, Wykonawca tak ustala kwotę wynagrodzenia netto, aby kwota wynagrodzenia brutto obowiązująca w dniu  obowiązywania nowej ustawowej stawki podatku VAT, nie uległa zmianie.

9. Zgodnie z art. 142 ust. 5 Pzp, w  przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy dojdzie do zmiany stawki podatku od towarów i usług lub wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio podwyższone, pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku z uzasadnieniem żądania podwyższenia wynagrodzenia. 

10. Do wniosku, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca załącza dowody potwierdzające, że zmiana stawki podatku od towarów i usług lub wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, ma wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i uzasadnia żądanie podwyższenia wynagrodzenia.

11. Pojęcie „odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy” należy rozumieć, jako sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

Zmiany zawartej umowy

§ 12.  

Zmiany zawartej umowy następują w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, za zgodą stron.

Zmiana umowy może dotyczyć zmiany koordynatora oraz inspektorów nadzoru, o których mowa w umowie, o ile nowy koordynator lub inspektor nadzoru inwestorskiego posiadają uprawnienia oraz doświadczenie określone w warunkach zdolności zawodowej w postępowaniu IR.271.4.2018.
Zmiana umowy może być również dokonana, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;

4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp.

W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.

Jeżeli umowa będzie zawierać postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. b i pkt 4, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.

Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy.
Ubezpieczenie OC 

§ 13. 

1. Każdy inspektor nadzoru inwestorskiego posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) na minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynoszącą równowartość w złotych 50 000 euro. 
2. Wykonawca obowiązany jest do utrzymania ważnej umowy ubezpieczenia OC oraz nie zmniejszania wysokości sumy ubezpieczenia i zakresu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC w czasie obowiązywania niniejszej umowy, najpóźniej w dniu zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC  oraz załączyć kopię tej polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
4. W przypadku zmniejszenia wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, Wykonawca jest obowiązany podwyższyć sumę ubezpieczenia do wysokości, o której mowa w ust. 1 lub zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 
W przypadku niepodwyższenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia do wysokości, o której mowa 
w ust. 1 lub nie zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC na warunkach określonych 
w niniejszym paragrafie przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy.
5. Okres ubezpieczenia OC obejmuje okres wykonywania robót budowlanych. 
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii polisy OC, gdy złożona kopia polisy OC jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o odstąpieniu przez Wykonawcę od umowy ubezpieczenia OC.
Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy

§ 14. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:

1) jeżeli koordynator lub inspektor nadzoru inwestorskiego nie rozpoczął wykonywania swoich obowiązków określonych w umowie w terminie 7 dni od podpisania umowy, 

2) jeżeli koordynator lub inspektor nadzoru inwestorskiego wykonuje swoje obowiązki określone w umowie z niedbalstwem,

3) jeżeli wykonywanie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego,

4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz 30 dni w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

4. Odstąpienie od umowy z uzasadnieniem następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 145a pkt 1 i 2 Pzp.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

7. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nieudzielenia zamówienia na „Remont hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizacje budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR  z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim.” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IR.271.5.2018.”. 
Kary umowne 

§ 15. 

1st Wysokości kar umownych z tytułu:

1) odstąpienia od umowy w okolicznościach, o których mowa w § 14 ust. 1 - wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1, 

2) rozwiązania umowy w okolicznościach, o których mowa w § 14 ust. 5 - wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1, 

3) naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w umowie, dla których Zamawiający nie określił terminu dokonania - wynosi 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1, za każde takie naruszenie, z zastrzeżeniem ust. 2,

4) naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w umowie, dla których Zamawiający określił terminu dokonania - wynosi 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2nd Kara umowna za naruszenie:

1) obowiązków, o których mowa w § 13 ust. 1 - 4 - wynosi 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1, za każde zdarzenie,
2) obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 7 - wynosi 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1, za każde zdarzenie.
3rd Kary umowne określone w umowie są od siebie niezależne i podlegają kumulacji.

4th Postanowień § 15 nie stosuje się do przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą i dane kontaktowe osób upoważnionych do kontaktów oraz sposób porozumiewania się

§ 16.   

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą są:

1) Grażyna Dmitroca - inspektor do spraw budownictwa;

a) numer telefonu - 84 6642125 wew.45,

b) adres poczty elektronicznej - gdmitroca@tomaszow-lubelski.pl
3) Andrzej Sigłowa - podinspektor do spraw inwestycji:

c) numer telefonu - 84 664 21 25 wew. 43,

d) adres poczty elektronicznej - planowanie@tomaszow-lubelski.pl 

2. Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym są:

1) ………………………………………………….……. - ………………………:

a) numer telefonu - ……………………..…………………………………..

b) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..;

2) ………………………………………………….……. - ………………………:

a) numer telefonu - ……………………..…………………………………..

b) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..;

3) ………………………………………………….……. - ……………………….:

a) numer telefonu - ……………………..…………………………………..

b) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..;

3. Z wyjątkiem przypadków określonych w umowie, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub pocztą elektroniczną.

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują (przesyłają) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty za pośrednictwem faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej:

1) każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania,

2) domniemywa się, że każda ze stron mogła zapoznać się z treścią tych oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji oraz innych dokumentów, najpóźniej następnego dnia po ich przesłaniu faksem lub przy użyciu poczty elektronicznej.

5. Każda ze stron zawiadamia drugą o zmianie danych teleadresowych, w tym adresów poczty elektronicznej, określonych w umowie. W przeciwnym razie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przesłane na dotychczasowe dane teleadresowe, uznaje się za doręczone skutecznie.
6. Każda ze stron zawiadamia niezwłocznie drugą o awarii faksu lub poczty elektronicznej lub innej przyczynie uniemożliwiającej przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji oraz innych dokumentów za pośrednictwem faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej. Do czasu usunięcia awarii faksu lub poczty elektronicznej lub innej przyczyny, komunikacja między zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
7. Niedochowanie staranności w sprawdzeniu przez Zamawiającego lub Wykonawcę folderu SPAM  nie może być ocenione, jako brak realnej możliwości zapoznania się z oświadczeniem, wnioskiem, zawiadomieniem, informacją lub innym dokumentem, znajdującym się w folderze SPAM.

8. Skutki niepowiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zmianie danych dotyczących osób, o których mowa w ust. 1, obciążają Zamawiającego.

9. Skutki niepowiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie danych dotyczących osób, o których mowa w ust. 2, obciążają Wykonawcę.

Zasady składania i poświadczania oświadczeń i dokumentów

§ 17.

1. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polegał Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

2. Dokumenty, o których mowa w umowie, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polegał Wykonawca albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w umowie, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Postanowienia końcowe

§ 18.

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie, do praw i obowiązków Zamawiającego, koordynatora oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego zastosowanie mają przepisy prawa budowlanego,

2. Spory powstałe w wyniku wykonywania umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych stanowią część składową umowy.

4. Umowę sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy egzemplarze dla każdej ze stron umowy.

5. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego oraz wykonawcę robót budowlanych o wszelkich zmianach dotyczących koordynatora i inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

6. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają:

1) przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

2) przepisy ustawy - Kodeks cywilny,

3) przepisy prawa budowlanego,

4) przepisy ustawy o wyrobach budowlanych.
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