

IR.271.4.3.2018

Tomaszów Lubelski, dnia 11 maja 2018 r.

Dotyczy: zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Nazwa nadana zamówieniu „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zamówienia „Remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim.” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IR.271.5.2018”. **Oznaczenie sprawy: IR.271.4.2018.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

1) pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

4. Termin wykonania zamówienia do dnia 15 listopada 2020 r., z tym że:

- 4.1. od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 15 listopada 2020 r. - w przypadku wykonywania nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji części 1 zamówienia w postępowaniu IR.271.5.2018,
- 4.2. od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 listopada 2019 r. - w przypadku wykonywania nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji części 2 zamówienia w postępowaniu IR.271.5.2018.

Dotyczy: zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Nazwa nadana zamówieniu „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zamówienia „Remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim.” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IR.271.5.2018”. **Oznaczenie sprawy: IR.271.4.2018.**

2) w pkt 15.2. SIWZ, część „A. Kryterium „Cena ryczałtowa brutto za wykonanie całego nadzoru inwestorskiego” otrzymuje brzmienie:

A. Kryterium „Cena ryczałtowa brutto za wykonanie całego nadzoru inwestorskiego” - w skrócie „Cena” w PLN:

- a) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
- b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:

$$L_{cena} = (C_{min} / C) \times 0,6 \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

L_{cena} - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty

C_{min} - cena w ofercie z najniższą ceną

C - cena w ofercie ocenianej

W celu dokonania oceny ofert wykonawca oblicza cenę ryczałtową brutto za wykonanie całego nadzoru inwestorskiego.

W formularzu oferty wykonawca podaje cenę ryczałtową brutto w PLN cyfrowo i słownie za wykonanie całego nadzoru inwestorskiego, w tym:

- a) cenę netto w PLN,
- b) kwotę podatku VAT w PLN,
- c) stawkę podatku VAT w procentach,

Przez wykonanie całego nadzoru inwestorskiego należy rozumieć wykonanie nadzoru inwestorskiego:

- 1) od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 15 listopada 2020 r. w ramach realizacji części 1 zamówienia, o której mowa w postępowaniu IR.271.5.2018, w branżach:
 - a) konstrukcyjno-budowlanej z jednoczesnym wykonywaniem czynności koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego,

Dotyczy: zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Nazwa nadana zamówieniu „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zamówienia „Remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim.” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IR.271.5.2018”. **Oznaczenie sprawy: IR.271.4.2018.**

- b) inżynierskiej drogowej,
- c) sanitarnej,
- d) elektrycznej i energetycznej;

2) od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 listopada 2019 r. w ramach realizacji części 2 zamówienia, o której mowa w postępowaniu IR.271.5.2018, w branżach .

- a) konstrukcyjno-budowlanej z jednoczesnym wykonywaniem czynności koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego,
- b) sanitarnej,
- c) elektrycznej i energetycznej.

3) w Załączniku nr 7 do SIWZ. Wzór formularza oferty, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, składam niniejszą ofertę i oświadczam, że za wykonanie całego nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zamówienia „Remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim.” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IR.271.5.2018”. **Oznaczenie sprawy: IR.271.4.2018., oferuję cenę ryczałtową brutto PLN, w tym:**

- a) cena netto: PLN
- b) kwota podatku VAT: PLN
- c) stawka podatku VAT w procentach: %

Dotyczy: zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Nazwa nadana zamówieniu „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zamówienia „Remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim.” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IR.271.5.2018”. **Oznaczenie sprawy: IR.271.4.2018.**

Przez wykonanie całego nadzoru inwestorskiego należy rozumieć wykonanie nadzoru inwestorskiego w okresach:

- 1) od dnia 1 lipca do dnia 15 listopada 2020 r. w ramach realizacji części 1 zamówienia, o której mowa w postępowaniu IR.271.5.2018, w branżach:
 - a) konstrukcyjno-budowlanej z jednoczesnym wykonywaniem czynności koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego,
 - b) inżynierskiej drogowej,
 - c) sanitarnej,
 - d) elektrycznej i energetycznej;
- 2) od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada 2019 r. w ramach realizacji części 2 zamówienia, o której mowa w postępowaniu IR.271.5.2018, w branżach .
 - a) konstrukcyjno-budowlanej z jednoczesnym wykonywaniem czynności koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego,
 - b) sanitarnej,
 - c) elektrycznej i energetycznej.

W związku z dokonaną zmianą treści formularza oferty, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ nowy wzór formularza oferty o nazwie:

„Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór formularza oferty po zmianie z 11.05.2018 r.”

4) w Załączniku nr 8 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego:

a) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Ustala się termin wykonywania nadzoru inwestorskiego od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 15 listopada 2020 r., z tym że:

Dotyczy: zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Nazwa nadana zamówieniu „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zamówienia „Remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim.” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IR.271.5.2018”. **Oznaczenie sprawy: IR.271.4.2018.**

- 1) od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 15 listopada 2020 r. - w przypadku wykonywania nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji części 1 zamówienia w postępowaniu IR.271.5.2018,
- 2) od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 listopada 2019 r. - w przypadku wykonywania nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji części 2 zamówienia w postępowaniu IR.271.5.2018.

b) **§ 11 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**

„za miesiąc od lipca 2018 r. do października 2020 r. Wykonawca otrzyma 85% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, płatnego w równych częściach za każdy miesiąc,”

5) **po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:**

§ 11a.

1. W przypadku, gdy ze względu na rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych, okres wykonywania nadzoru inwestorskiego ulegnie skróceniu w stosunku do okresu od 1 lipca 2018 r. do 15 listopada 2020 r., wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 zostanie obniżone i ustalone zgodnie z wzorem:

$$WPO = (C \times B) / A$$

gdzie:

WWPO - wynagrodzenie Wykonawcy po obniżeniu

A - liczba dni, w których nadzór inwestorski powinien być wykonywany w okresie od 1 lipca 2018 r. do 15 listopada 2020 r., obliczona zgodnie z § 10,

B - wynagrodzenie Wykonawcy przed obniżeniem (wynagrodzenie, o którym mowa w § 11 ust. 1),

C - liczba dni, w których nadzór inwestorski będzie wykonywany, gdy ze względu na rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych, okres wykonywania nadzoru

Dotyczy: zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Nazwa nadana zamówieniu „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zamówienia „Remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim.” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IR.271.5.2018”. **Oznaczenie sprawy: IR.271.4.2018.**

inwestorskiego ulegnie skróceniu w stosunku do okresu od 1 lipca 2018 r. do 15 listopada 2020 r.

NWW - wynagrodzenie Wykonawcy po obniżeniu

6) pkt 13.1. oraz 13.2. SIWZ otrzymują brzmienie:

13.1. Miejsce i termin składania ofert:

- a) **miejsce składania ofert:** Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, pok. 23 - Sekretariat Urzędu Miasta,
- b) **termin składania ofert:** do dnia **18.05.2018, do godz. 11.00.**

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

- a) **miejsce otwarcia ofert:** Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, pok. 22,
- b) **termin otwarcia ofert:** w dniu **18.05.2018 o godz. 12.00.**

BURMISTRZ MIASTA

Wojciech Żuk
Podpis Kierownika Zamawiającego