UMOWA O ROBOTY RESTAURACYJNO - KONSERWATORSKIE POLSKI
_y tAD

Rzadowy Program Odbudowy Zabytkéw

Prace restauracyjno — konserwatorskie

elementow zabytkowych wystroju Cerkwi Prawostawnej w Tomaszowie Lubelskim

Zawarta W dnill....oceeeeennnnen. roku, w Tomaszowie Lubelskim, pomi¢dzy:

Parafia Prawostawna pw. sw. Mikolaja Cudotworcy w Tomaszowie Lubelskim z siedzibg w
Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszéw Lubelski, ul. Kopernika 18, NIP: 922-24-49-61,
REGON: 950177929, w imieniu ktorej dziata:

Ks. prot. Dariusz Wasiluk — Proboszcz Parafii Prawostawnej pw. $w. Mikotaja Cudotworcy w
Tomaszowie Lubelskim;

zwana dalej w tresci Umowy ,,Zamawiajacym”,

zwana dalej w tresci Umowy ,,Wykonawcg”,

zostata zawarta Umowa o roboty konserwatorskie, zwana dalej ,,Umowa” o nastgpujacej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich elementow wystroju
zabytkowej Cerkwi pw. $w. Mikotaja Cudotworcy w Tomaszowie Lubelskim zgodnie ze standardami
konserwacji dziet sztuki tj.:

e Prace remontowo-konserwatorskie ikonostasu II etap - konserwacja estetyczna
(pozlocenie i polichromowanie). Ikonostas wpisany do rejestru zabytkow woj.
Lubelskiego w IR/4421/544/5029/09 pod nr B/24. W zakres prac i sposéb okreslony
w programie prac konserwacyjnych Ikonostas Architektura z Cerkwi Prawostawnej
p.w. Sw. Mikolaja w Tomaszowie zgodny z decyzja WUOZ IR.I11.5144.5.1.2022 z dn.
19 sierpnia 2022r.

e Prace remontowo-konserwatorskie polegajace na renowacji podlogi drewnianego
choru- strony widocznej od spodu (nawy gléownej) zgodny z decyzja WUOZ
IN.I11.5142.117.2.2022 z dn. 9 sierpnia 2022 z p6zn. zm. z dn. 30 sierpnia 2023



e Prace remontowo-konserwatorskie balustrady choru, pelna Kkonserwacja
techniczno-estetyczna — brak programu prac konserwatorskich i restauratorskich
opisanym w § 2, wedle dokumentacji projektowej, oraz zgodnie z pozwoleniem na wykonanie robot
konserwatorsko- restauratorskich.

. Obiektami, na ktorym przeprowadzane bedg prace remontowo-konserwatorskie jest wyposazenie
cerkwi w Tomaszowie Lubelskim, zwana w dalszej czgsci Umowy ,,obiektem”, ktora stanowi zabytek
klasy ,,0”, wpisana do rejestru zabytkow prowadzonego przez Lubelskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow cerkiew pw. $w. Mikotaja w Tomaszowie Lubelskim, wpisana do re;.
zabytkow pod nr A/1311 z elementami wyposazenia.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze zostala opracowana dokumentacja ekspercka w zakresie technicznym i
konserwatorskim oraz w zakresie programu prac konserwatorskich i restauratorskich pod katem
zapewnienia bezpieczenstwa obiektu, w tym w szczegdlnosci uchronienia go przed zniszczeniami,
uszkodzeniami mogacym wystapi¢ przy robotach, bedacych przedmiotem Umowy, jak réwniez
zagwarantowania najwyzszej jakos$ci planowanych prac dla zabezpieczenia, zachowania 1
utrwalenia substancji obiektu. Wymieniona w zdaniu poprzedzajacym dokumentacja zostata
uwzgledniona przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 4.

. Dokumentacja projektowa i przedmiar stanowi Zalacznik do Umowy.

. Roboty budowlano-konserwatorskie nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujagcymi

przepisami prawa, pozwoleniami budowlanymi i Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow.

. Pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw na przeprowadzenie robdt budowlanych i

konserwatorskich w zakresie okreslonym w § 2 stanowig Zalgeznik do Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3 — 6, w tym

zwlaszcza z otrzymang dokumentacjg projektowa, uznal ja za prawidlowa do wykonania prac

objetych Umowa oraz nie wnosi do niej zastrzezen.

. Prace konserwatorskie i restauratorskie beda trwaty od dnia podpisania umowy do daty zakonczenia

prac rownowaznej z datg protokolu koncowego komisyjnego odbioru prac przy =zabytku,

zatwierdzonego przez WUOZ, lecz nie pdzniej niz 15 miesiecy od daty podpisania umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ odpowiedni demontaz i ponowny montaz elementéw oraz

transport wlasciwy dla zabytkowego obiektu w obie strony (transport z siedziby wskazanej przez

Zamawiajacego w protokole zdawczo - odbiorczym do pracowni Wykonawcy 1 z powrotem).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do sporzadzenia dokumentacji konserwatorskiej przebiegu wskazanych

pozwoleniu prac, w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje procesow i przekazanie jej do

WUOZ w terminie 3 miesi¢cy od dnia zakonczenia tych prac.



10. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie wg najlepszej wiedzy 1 z najwigksza
starannoscia, zgodnie ze standardami sztuki konserwatorskiej, jakosciowo dobrze zgodnie z zasadami
dobrych praktyk oraz z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada kwalifikacje 1 uprawnienia, jak rowniez wyposazenie techniczne
niezb¢dne do wykonania przedmiotu zamowienia.

12. Wykonawca o$§wiadcza, iz wykona przedmiot umowy z materialow wilasnych.

13. Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy za posrednictwem swojego personelu.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezpiecznego, zgodnego z przepisami BHP, zorganizowania
miejsca wykonywania pracy, ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoje, swoich
wspotpracownikow i 0sob przebywajacych w miejscu wykonywania pracy.

15. Wykonawca zobowigzany jest po przeprowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich do
wydania Zamawiajgcemu przekazanego w ramach niniejszej umowy obiektu zabytkowego oraz jego
ponownego montazu w miejscu docelowym, a takze wydania dokumentacji konserwatorskiej, w
tym szczegdlowej dokumentacji fotograficznej stanu przed, w trakcie i po konserwacji.

16. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru prac konserwatorsko-restauratorskich oraz
dokumentacji okreslonej w ust.1 pisemnie, nie poézniej niz na 10 dni roboczych przed planowanym
terminem odbioru.

17.Z odbioru prac konserwatorsko-restauratorskich oraz dokumentacji konserwatorskiej zostanie
spisany protokét zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz
Wykonawce 1 Przedstawiciela WUOZ. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, usterek
lub brakéw, Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je
na wilasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W razie nieusunig¢cia w ustalonym
terminie przez Wykonawce wad 1 usterek lub brakéw stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

18. Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo przekazanych obiektow
od chwili ich przyjecia az do zwrotu, jak rowniez za utratg, zniszczenie lub uszkodzenie oraz za
spowodowanie w nich ubytku bez wzglgdu na przyczyne.

19. W razie utraty lub zniszczenia obiektow Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania
odpowiadajacego peinej. wartosci obiektu wedtug daty ustalenia odszkodowania. W przypadku
uszkodzenia obiektu Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow zwigzanych z ich
konserwacja. W razie zaistnienia sytuacji wymienionych, Wykonawca winien jest natychmiast
powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.

20. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze w przypadku niewlasciwie
przeprowadzonej konserwacji dokonanej wbrew zasadom sztuki, z naruszeniem zalozen programu

prac konserwatorskich, o ile jego zakres nie byl zmieniany w trakcie konserwacji za zgoda



Zamawiajacego oraz Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow wyrazong na pis$mie pod rygorem
niewazno$ci, co powinno by¢ poswiadczone oddzielnym protokotem
§ 3 TERMINY REALIZACJI INWESTYCJI
1. Prace konserwatorskie i restauratorskie beda trwaly od dnia podpisania umowy do daty
zakonczenia prac rownowazne] z datg protokotu koncowego komisyjnego odbioru prac przy
zabytku, zatwierdzonego przez WUOZ, lecz nie pdzniej niz 15 miesigcy od daty podpisania
umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie na warunkach, ktére wskazane

zostaly w rozdziale XI pkt 1 Zapytania ofertowego i § 14 umowy.

2. Zamawiajacy os$wiadcza, ze udostgpni plac budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
podpisania umowy.

3. Odbiory czgsciowe beda dokonywane w odpowiednim terminie. O gotowosci do odbioru
wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajacego nie pdzniej, niz na 10 dni
przed terminem zakonczenia etapu robot wskazanym w harmonogramach, o ktérych mowa w ust.3.
4. Strony ustalaja, ze odbior zostaje dokonany wytacznie gdy Protokol odbioru zostaje podpisany
tacznie przez: wskazanego przez Zamawiajacego, przedstawiciela Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow — protokot koncowy; przedstawiciela Zamawiajacego, dysponujacego odpowiednim
upowaznieniem; przedstawiciela wykonawcy.

5. Poszczegdlne odbiory beda dokonywane przez Zamawiajacego w ciggu 7 dni roboczych od
zgloszenia gotowosci przez Wykonawce.

6. Po zakonczeniu prac Strony dokonaja odbioru koncowego robdt. O gotowosci do odbioru
koncowego wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajacego nie pozniej
niz na 7 dni przed terminem zakonczenia wszystkich roboét objetych umowa.

7. Przez ,,odbior koncowy” rozumie si¢ ukonczenie robdt remontowych oraz uprzatnigcie placu
budowy z wyposazenia zbednego w ostatnim etapie prac oraz doprowadzenia terenu objetego budowa
do odpowiedniego stanu estetycznego.

8. Protoko6t Odbioru koncowego zostanie podpisany po usunigciu usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego robdt oraz sporzadzeniu dokumentacji kosztorysowej powykonawczej. O
osiggnieciu gotowosci do odbiordéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ pelnomocnego przedstawiciela Zamawiajacego bezposrednio pisemnie lub
faksem. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pi$mie, z zastosowaniem dowolnego systemu
potwierdzenia odbioru. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru.

9. Z odbioréw, o ktorych mowa w ust. 1, Strony sporzadzag protokot odbioru, w ktorym Wykonawca

o$wiadczy, iz przekazuje prace do odbioru, a Zamawiajacy potwierdzi odbior tych prac bez zastrzezen



lub z zastrzezeniami, ktore zostang szczegdlowo opisane w protokole, badz odmoéwi dokonania
odbioru w przypadku nienalezytego wykonania Umowy.

10.W przypadku zastrzezen Zamawiajacego dotyczacych nienalezytego wykonania prac,
Zamawiajacy ma prawo zada¢ usunigcia wad w terminie 30 dni od daty zlozenia Zadania.
Wykonawca ma prawo ustosunkowac si¢ do kazdego z zastrzezen oraz wskaza¢ proponowany sposob
usuni¢cia wad. Powyzsze o$wiadczenia Stron sg wpisywane do protokotu odbioru. Gdy wady usung¢
si¢ nie dadza lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
wedle swego wyboru albo zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku albo odstgpic¢
od umowy i1 powierzy¢ wykonanie prac innemu wykonawcy.

11. Po usunigciu wad Wykonawca zglosi Zamawiajacemu zakonczenie prac.

12. W przypadku nie usuni¢gcia wad ujawnionych przy odbiorze w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ innemu wykonawcy usuni¢cie tych wad na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ nalezno$¢ z tego tytulu w terminie 14 dni od pisemnego
wezwania, zawierajagcego dowody zaplaty tej nalezno$ci na rzecz innego wykonawcy. Wykonawca
wyraza zgod¢ na potragcenie kwot naleznych od niego z tytutlu nie usunigcia usterek od
przystugujacego mu wynagrodzenia.

13. Jezeli upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego, mimo osiggni¢cia gotowosci przedmiotu
Umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce, nie przystapi do czynnos$ci
zwigzanych z odbiorem w wynikajacym z niniejszej Umowy terminie od dnia zawiadomienia o
gotowosci, Wykonawca moze przedstawi¢ jednostronnie podpisany protokét odbioru koncowego.
14. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiajacego od dnia
odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Odbiér koncowy przedmiotu Umowy jest dokonany po

ztozeniu stosownych podpisow przez wszystkie strony wymienione w § 3 ust. 4.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy z najwyzsza profesjonalng
staranno$cia, zgodnie z projektami budowlanymi oraz pozwoleniami na budowg, warunkami
technicznymi, Polskimi Normami, unijnymi aktami prawnymi, zasadami wiedzy technicznej oraz
z uzgodniong mie¢dzy stronami dokumentacjg techniczng oraz harmonogramami prac.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wyznaczenia Kierownika prac, posiadajacego odpowiednie
uprawnienia, jako pelnomocnego przedstawiciela Wykonawcy.

3. Wykonawca poniesie we wlasnym zakresie koszt wszelkich materialow, narzgdzi, urzadzen,
instalacji 1 wyrobow niezbednych dla wykonania przedmiotu Umowy.

4. W szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do:



1))

2)

3)

4)
5)

6)

7)

5.

Wykonania prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robot oraz oznakowanie i
zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zapewnia, ze wszelkie materialy usunigte z terenu budowy zostana, o ile to bedzie
mozliwe, ponownie wykorzystane, przetworzone lub przechowane w sposob przyjazny dla
srodowiska naturalnego, co Wykonawca zobowigzuje si¢ dokumentowaé na rzecz
Zamawiajacego.
Przejecia obowiazkdéw gospodarza miejsca wykonywania robot oraz ponoszenie
odpowiedzialnos$ci za szkod¢ na zdrowiu, zyciu lub mieniu wyrzadzong pracownikom wtasnym
1 zatrudnionym podwykonawcom powstala w miejscu 1 czasie prowadzenia robot z
wylaczeniem odpowiedzialnos$ci za szkody spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
podmiotdéw trzecich realizujacych odrebne zlecenia Inwestora na tym terenie.
Przestrzegania przepisow BHP 1 przeciwpozarowych.
Wykonawca przejmuje obowiazki wynikajace z ochrony srodowiska na placu budowy 1 w jego
otoczeniu oraz bedzie ponosit z tego tytutu koszty, w szczego6lnosci koszty wywozu opakowan,
odpaddéw 1 nieczystosci powstatych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy. Za
wykonanie obowigzkdw wynikajacych z ochrony §rodowiska na placu budowy
odpowiedzialno$¢ ponosi wytgcznie Wykonawca. Wywo6z opakowan, odpaddéw i nieczystosci
powinien odbywac si¢ na biezaco, tak aby na terenie budowy panowal porzadek i rzeczy te nie
byty skfadowane na tym terenie. Nieprzestrzeganie nakazu zagospodarowania opakowan i
odpadéw daje prawo Zamawiajgcemu zlecenia osobie trzeciej lub zagospodarowanie we
wlasnym zakresie powstatych odpadow, w obu przypadkach na koszt Wykonawcy.
Strony zgodnie o$§wiadczaja, ze prace bedace przedmiotem niniejszej Umowy nie bedg polegaly
na usuwaniu, transporcie, obchodzeniu si¢ czy sktadowaniu materiatow azbestowych.
Sporzadzenia i1 dostarczenia niezwlocznie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej
kosztorysowej w trzech egzemplarzach.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwosci stalej kontroli
prowadzonych robét, a takze do:
1) Niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich okolicznos$ciach dotyczacych
wykonania przedmiotu Umowy, ktore mogg mie¢ wplyw na jako$¢ i termin realizacji prac.
2)  Udostegpniania przedstawicielowi Zamawiajagcego w kazdej chwili wgladu w stan
zaawansowania prac.
3) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac zamiennych i dodatkowych, gdy w trakcie
wykonania Umowy okaze si¢ koniecznos¢ ich wykonania, a Zamawiajacy nie bedzie w
stanie wykona¢ ich we wlasnym zakresie, co Strony stwierdzg stosownym protokotem

koniecznosci oraz w aneksie do Umowy.



6. Wykonawca zobowigzuje si¢ przed rozpoczeciem prac do ubezpieczenia robot 1 ustug stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy od wszystkich ryzyk na okres od rozpoczgcia do zakonczenia prac
okreslonych niniejsza umowg i na warto$¢ wynagrodzenia wskazanego w paragrafie 7 umowy oraz
do ubezpieczenia si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzeni robot okreslonych w
niniejszej Umowie na kwote do 200.000 zt.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wlasnego, statego personelu kierujacego,
posiadajacego wymagane uprawnienia, a takze realizacji robot przez odpowiednio

wykwalifikowanych pracownikow.

§ S PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci prac innym podmiotom dajacym rgkojmig ich
nalezytego wykonania, na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie. Powierzenie wykonania
czg$ci prac powyzszym podmiotom nie moze mie¢ wptywu na termin realizacji przedmiotu
Umowy oraz jako§¢ wykonywanych prac.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za dziatania
podwykonawcow.

3. Wykonawca ma obowigzek koordynowac¢ dziatania podwykonawcow.

4. Wykonawca (na zadanie) ma obowiazek przedstawia¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zatrudnienia
okreslonego podwykonawcy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez tego
podwykonawce, termin ich realizacji i harmonogram ptatnosci albo projekt Umowy w celu
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest odbidr robdt od podwykonawcow.

6. Wykonawca (na zadanie) poinformuje Zamawiajagcego o terminie odbioru robot od
podwykonawcow. Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢ przedstawiciela do uczestniczenia w
odbiorze robot od podwykonawcy.

§ 6 ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

1.  Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania Wykonawcy miejsca wykonywania robot, a takze:
1)  Usuniecia wszelkich przeszkod w miejscu wykonywania robot przez Wykonawce,

2) Zapewnienia Wykonawcy na okres prowadzenia robot mozliwo$¢ poboru energii
elektrycznej i wody z tym jednak =zastrzezeniem, ze urzadzenia techniczne do
doprowadzenia wody zapewni Wykonawca za$ zgod¢ na pobor i dostawe (tymczasowa)
zapewni Zamawiajacy,

3) Koszty poboru energii elektrycznej i wody pokrywa Wykonawca na podstawie refaktury
wystawione] przez Zamawiajacego. Wykonawca wyraza zgode¢ na dokonanie potracen

obcigzajacych go kwot z tytutu poboru energii elektrycznej i wody z przystugujacego mu



wynagrodzenia. Przy przekazywaniu placow budow strony dokonajg spisu stanu licznika.
Koszty zwigzane z wykonaniem stalego przylacza wody pokryje Zamawiajacy na podstawie
odrebnej faktury z kosztorysem wykonania.
2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do Scistej wspotpracy z Wykonawceg w zakresie:
1) przekazywania w uzgodnionym terminie niezbednych dokumentéw, danych technicznych i
informacji,
2) przekazywania w uzgodnionym terminie obiektow i terenéw zwigzanych z prowadzonymi
przez Wykonawce robotami,
3) sprawdzenia stanu zaawansowania prac i1 uczestniczenia w odbiorach prac.
3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z

Umowa.

§ 7 WARTOSC UMOWY

Strony ustalaja, ze za catkowite wykonanie robdt, stanowigcych przedmiot Umowy, Wykonawca

otrzyma ryczaltowa zaplate za wszelkie roboty, ustugi, materiaty, narzedzia, instalacje i urzadzenia
wykonywane, uzywane 1 montowane w ramach realizacji niniejszej Umowy przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do rzetelnego wydatkowania srodkow uzyskanych na podstawie
niniejszej Umowy, w sposdb optymalny zgodnie z najlepszymi praktykami gospodarczymi oraz
gwarantujacy pelng i uczciwg konkurencje pomiedzy podwykonawcami i ushugodawcami, z pomocy

ktorych bedzie korzystat przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 8 WARUNKI PEATNOSCI I TERMINY FAKTUROWANIA

1. Za wykonanie wszystkich prac objetych umowa Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W WySOKOSCI ....uvvvviiiiiiiiieiiiieieennnannn, [stownie: .........coeviiiiiiiiiiat.
.................................................................. | zlotych / brutto, w sposéb, na
warunkach i w terminach okreslonych umowa

2. Prace beda prowadzone i finansowane zgodnie z programem, obmiarem prac bedacym
zalacznikiem do niniejszej umowy/ ustalonym z Zamawiajgcym. Platno$¢ bedzie regulowana
przez Zamawiajgcego na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce oraz po wykonaniu
poszczegolnych etapdw prac zgodnie z zapisami Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow.

3. Faktury beda ptatne przelewami w terminie do 30 dni od otrzymania faktury wraz z kopia
protokotu odbioru.

4. Wykonawca ma obowiazek (na zadanie) przedstawia¢ na biezagco dowody ptatnosci naleznosci

na rzecz podwykonawcow, badz oswiadczenia podwykonawcow o zaspokojeniu ich roszczen. W



10.

11.

przypadku niewykonania tego obowigzku Zamawiajagcy ma prawo zada¢ wyjasnien od
Wykonawcy oraz wstrzymac biezace ptatnosci.
Wynagrodzenie bedzie ptlatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy

WyKonawecy Nr ......ocooiiiiiiiiii i prowadzony odpowiednio przez

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT upowaznionym do

wystawiania faktury VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym w ........................

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie czynnosci

konieczne dla wykonania umowy, w tym wykonanie konserwacji, dokumentacji prac
konserwatorskich, transport przekazanych obiektow, demontaz i montaz, koszty ewentualnego

nadzoru autorskiego oraz przeniesienie autorskich praw majatkowych.

. W przypadku odmowy przyjecia robot przez Zamawiajgcego (w razie stwierdzenia wystgpienia

jakichkolwiek wad lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze sztukg konserwatorskg
wymaganiami umowy), zostanie okre§lony w protokole powdd nie odebrania robdt 1 termin
ponownego przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru,

W przypadku warunkowego przyjecia robot (ktore zalezy od uznania Zamawiajagcego w
przypadku stwierdzenia nieistotnych wad), protokot bedzie zawieral wynik dokonanego
sprawdzenia jakosci robot, liste wad oraz ustalony przez Zamawiajgcego termin ich usunigcia.
Odbiory czesciowe i1 odbior koncowy robot nastgpuja na podstawie protokotu odbioru
sporzadzonego przez przedstawiciela Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Lublinie w
obecnosci Zamawiajagcego 1 przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z odpowiednimi
postanowieniami niniejszej umowy. Protokot zawiera¢ bedzie ustalenia dokonane w toku
odbioru
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie poszczegolnych zakresow zadania nastgpi po podpisaniu
protokotu komisyjnego odbioru tego zakresu prac, zatwierdzonego przez Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkow.

§ 9 PRACE ZAMIENNE I DODATKOWE

. Wykonawca zobowigzuje si¢, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, wykona¢ roboty zamienne bez

podpisywania aneksu do Umowy w przypadku, gdy nie spowoduje to koniecznosci uiszczenia
dodatkowego wynagrodzenia, a charakter robdt zamiennych zostanie zaakceptowany w formie
pisemnej przez Zamawiajgcego, pod warunkiem ze nie bedzie to powodowac takiej modyfikacji

projektu, ktéra implikuje koniecznos$¢ uzyskania innego zatwierdzenia.



Dla ewentualnych robot nieprzewidzianych, dodatkowych 1 zamiennych uznanych przez Strony
Umowy za niezb¢dne do wykonania, Strony ustalg w drodze aneksu warunki prac, wysokos¢
wynagrodzenia oraz termin wykonania.
W przypadku, gdy wskutek koniecznosci wykonania takich prac ulegnie przesuni¢ciu termin
wykonania Umowy, Strony sporzadza stosowny aneks do Umowy, a okolicznos$¢ ta nie bedzie
obcigza¢ zadnej ze Stron, z punktu widzenia odpowiedzialnoéci za terminowe zakonczenie
realizacji przedmiotu Umowy.

§ 10 OKRES GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres ... lat, od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca odpowiada na zasadach ogoélnych wynikajacych z kodeksu cywilnego za wady, ktore
przedmiot Umowy ma w momencie jego oddania Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy ma obowigzek zglosi¢ wady Wykonawcy niezwlocznie po ich stwierdzeniu. Za
takie zgloszenie wady uwaza si¢ takze zgloszenie wykonane za pomoca faksu, ktoérego
otrzymanie Wykonawca potwierdzi rowniez w formie faksu.
Zamawiajacy ma prawo wedle swego uznania zada¢ usuni¢cia wad poprzez naprawe wad i
usterek, jesli wady mozna naprawi¢, albo zadac¢ obnizenia wynagrodzenia za przedmiot Umowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie odpowiedzie¢ na zgloszenie wad przez
Zamawiajacego 1 dokona¢ oceny charakteru wady. Wykonawca, w ramach gwarancji,
zobowiazuje si¢ niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od zgloszenia wady przystapi¢ do
Jj€j usunigcia.

§ 11 SILAWYZSZA

Strony begda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpi wskutek dzialania sity wyzsze;.
Przez sit¢ wyzsza Strony rozumieja zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron,
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec,
ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. Przejawami sily wyzszej sg w
szczegOlnosci wojny 1 dziatania wojenne, zamieszki spoteczne, strajki (z wylaczeniem strajkow
pracownikow, ktorymi postuguje si¢ Wykonawca), akty terrorystyczne oraz kleski zywiotowe
obejmujace miedzy innymi pozar, powddz, trzgsienie ziemi, pandemia itp.
Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujacg si¢ na nig.
W przypadku przerwania robot, spowodowanego wystgpieniem sity wyzszej, Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie za wykonane roboty.



§ 12 KARY UMOWNE

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nast¢pujace kary umowne:

a. za opOznienie, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w terminie wykonania
poszczegblnych robot wynikajacym z Harmonogramow robot - w wysokosci 0,1 % warto$ci
(brutto) prac calego etapu, ktory ulegl opoznieniu za kazdy dzien opdznienia az do dnia
wykonania,

b. w przypadku odstgpienia od Umowy lub przerwania prac na okres dluzszy niz 14 dni, albo
opuszczenia placu budowy z wyltacznej winy Wykonawcy - w wysokosci 10 % wartosci
Umowy brutto.

c. w przypadku gdyby niewykonanie lub niewtasciwe wykonanie Umowy przez Wykonawce
skutkowato konieczno$cia zwrotu wyplaconego dofinansowania przez Zamawiajacego,
zawieszeniem wyplaty dofinansowania lub rozwigzaniem umowy o finansowanie — w
wysokosci niewyplaconej dotacji.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w przypadku odstapienia od Umowy przez

Wykonawce z winy Zamawiajacego w wysokosci 10% wartosci Umowy brutto.

Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z kaucji zabezpieczajacej

Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego, jesli kary umowne wskazane

w ust. 1, 2 nie pokryja w catosci poniesionej szkody.

W przypadku nieterminowej platnosci faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki ustawowe od tych
kwot.

Odstgpienie od Umowy nie wptywa na mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania ani kar
umownych.

Strony postanawiaja ze w przypadku opdznienia przez Zamawiajacego platnos$ci wynikajacej z
faktur wystawionych po podpisaniu protokolu odbioru dtuzszym niz 14 dni od daty
wymagalnos$ci, wykonawca ma prawo bez zadnych odszkodowan wstrzymac realizacj¢ dalszych
robdt. Okres przerwania prac z przyczyny podanej wyzej powoduje automatyczne przesuniecie
dalszych terminéw robdt, co nie jest podstawa do naliczania kar umownych przez

Zamawiajacego.

§ 13 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony postanawiajg, ze Inwestorowi przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie do

dnia ceveeiniiiiiiiiiiiiiiiniinn r.(umowne prawo odstgpienia).

Odstgpienie od umowy dokonuje si¢ przez pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy.

Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajagcy ma prawo odstagpi¢ od Umowy w terminie do ............ (umowne prawo

odstapienia), a takze do odstgpienia od umowy w przypadkach wynikajacych z kodeksu



cywilnego. Strony ustalajg ze Zamawiajacy ma jednostronne prawo odstgpienia od umowy
(umowne prawo odstgpienia), jezeli uzna ze Wykonawca m.in. nie daje dostatecznej rekojmi
wykonania umowy, tj. a w szczegdlnosci:
a) gdy zostanie ogloszona likwidacja lub upadtos¢ Wykonawcy;
b) gdy Wykonawca przerwal wykonywanie prac na czas dtuzszy niz 14 dni, z przyczyn
lezacych po jego stronie, co stalo si¢ zagrozeniem dla dotrzymania terminu zakonczenia prac;
c) gdy Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczgciem prac o wigcej niz 14 dni z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;
d) gdy Wykonawca opdznia si¢ z ukonczeniem prac o wigcej niz 14 dni z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;
4. W przypadku umownego odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy nalezy si¢
jedynie wynagrodzenie za wykonane prace do dnia otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu. Strony
ustalaja, ze z tego wynagrodzenia Zamawiajacy ma prawo do potracenia wszelkich kar 1 kosztow
naleznych od Wykonawcy.
5. W przypadku rozwigzania Umowy, na skutek wykonania prawa do odstgpienia od Umowy, przed
terminem jej wykonania, Strony sporzadza w terminie 7 dni od dnia rozwigzania Umowy, protokot
zaawansowania prac. W przypadku odmowy uczestnictwa Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo

sporzadzi¢ jednostronny protokot.

§ 14 POSTANOWIENIA ROZNE

1. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzuja si¢ nie ujawnia¢ osobom trzecim informacji mogacych

by¢ uznane za tajemnice handlowa lub mogacych narazi¢ Strone na szkode.
2. Zmiana terminu realizacji umowy:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastgpstwem okolicznosci, za ktéore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, braku srodkéw
finansowych, koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.

okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowsa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢,



c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore wykonawca

ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opodznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac

wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,

z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,
g) gdy Zamawiajacy nie uzyska dofinansowania zewnetrznego na realizacje prac,

h) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

i) Zmiany podwykonawcow, zgodnie z zasadami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym i Prawie

budowlanym.

3. Wykonanie robdt zamiennych, tj. wykonanie rob6t w inny sposob, np. poprzez zastosowanie
innej technologii, uwzglednienie innych parametréw itd., przy zapewnieniu jednoczes$nie realizacji
zamoOwienia, okreslonego w dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
sztuka budowlang. Wynagrodzenie za wykonanie robdt zamiennych zostanie obliczone z
uwzglednieniem cen podanych w kosztorysie, dostarczonym przez Wykonawce przed podpisaniem
umowy.

4. Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy o te prace, ktorych wykonanie w trakcie realizacji
zamoOwienia stalo si¢ zbedne, czego nie mozna byto wczesniej przewidzie¢, przy jednoczesnym
zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana ta powinna zosta¢ uzasadniona w Protokole
koniecznosci, jej konieczno$¢ potwierdzona przez Instytucje Posredniczaca, a wynagrodzenie

zmniejszone o kwote wskazang w odpowiedniej pozycji kosztorysu.



5. Zmiany spowodowane zaleceniami organoOw administracji publicznej w zakresie przedmiotu,

wynagrodzenia i terminu realizacji umowy.

§ 15 DORECZENIA
1. Wszelkie pisma przewidziane Umowg uwaza si¢ za skutecznie doreczone, jesli dokonano ich
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia na
nastgpujace adresy Stron:
1) dla Zamawiajagcego — Parafia Prawoslawna pw. Sw. Mikolaja Cudotwércy w
Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszow Lubelski, ul. Kopernika 18,
2) dla WYKONAWCY — tuviiriiiniiniiieiiniinieierentonessassnscsssnssnssnsens

2. Strony zobowigzane s3 informowac si¢ o kazdej zmianie adresu korespondencyjnego. W razie
braku takiej informacji wszystkie pisma bedg kierowane na ostatni znany adres
korespondencyjny 1 bedg uwazane za dor¢czone skutecznie.

§ 16 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Sprawy nieuregulowane Umowg podlega¢ beda aktualnym przepisom prawa, w szczegolnosci
przepisom kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2023
poz. 682 z pdzn. zm.)

2. W przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien Umowy begdzie sprzeczne z prawem lub
nieskuteczne albo zostanie uznane za niewazne w postepowaniu sagdowym, postanowienie to
zostanie zmienione przez Strony w taki sposob, aby zgodnie z prawem uwzglednialo pierwotne
zamiary Stron. Niewazno$¢ lub nieskutecznos$¢ takiego postanowienia nie wptynie na waznos$¢ i
skuteczno$¢ pozostatych postanowien Umowy, o ile nie zmieni to sensu lub nie umozliwi
realizacji celu Umowy.

3. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania Umowy, podejmag w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnigcia
takiego sporu.

4. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu
w terminie 7 dni od daty wyznaczonej w pisemnym wezwaniu do wszczecia rokowan, jako termin
ich rozpoczgcia, spor taki Strony poddajg rozstrzygnigciu przez miejscowo wihasciwy sad
powszechny dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zmiany Umowy dokonywane beda w formie pisemnych anekséw pod rygorem
niewaznosci.

6. Przelew wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy wymaga zgody drugiej Strony
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez obie Strony,



8. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
9. Integralng czgs¢ Umowy stanowig nastepujace zalgczniki:
1) Dokumentacja projektowa i przedmiar- Zalacznik do Umowy.
2) Polisa ubezpieczeniowa wraz z umowg zawarcia polisy- Zalacznik
3) Zgoda Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na przeprowadzenie robot - Zalacznik do
Umowy.

4) Formularz oferty — Zalaeznik

5) Kosztorys ofertowy — Zalacznik

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




