Zajcznik Nr 7

projekt umowy
do SIWz
Umowa Nr....... /2011
zawarta w dniu .................. 2011r. w Tomaszowie Lubelskiomidzy Miastem Tomaszow

Lubelski, ul. Lwowska 57; 22-600 Tomaszéw Lubelskivanym w dalszej téei umowy
Zamawiajcym, reprezentowanym przez:

mgr WojciechZukowski - umBnistrz Miasta
przy kontrasygnacie

mgr Grzegorz Léczuk - kaBbnik Miasta

Z jednej strony,

a:

reprezentowanprzez:

§1
1. Nazwa zadania: ,Termomodernizacja budynkéwytecznadci publicznej Przedszkola
Samorzadowego Nr 1 przy ul. Chocimskiej w Tomaszowie Liseh”.

2. Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie Termomudecji budynkéw uyteczndci
publicznej stanowicych mienie Samoszlu Miasta Tomaszéw Lubelski:

a) budynek Nr 1 Przedszkola Samymlawego Nr 1 przy ul. Chocimskiej 17 w Tomaszowie
Lubelskim,

b) budynek Nr 2 Przedszkola Samgmawego Nr 1 przy ul. Chocimskiej 19 w Tomaszowie
Lubelskim.

3. Zakres robot budowlanych — termomodernizacyjrolobjmuje mgdzy innymi:

3.1. Budynek Nr 1 Przedszkola Samglawego Nr 1 ul. Chocimska 17
w Tomaszowie Lubelskim.

a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

b) roboty dociepleniowécian nadziemia.

c) docieplenie stropodachow.

d) ocieplenie stropu.

e) monta Konstrukcji négnych.

f) remont opaski odwadnigge;].

g) wewrgtrzna Instalacja C.O

h) kolektory stoneczne.

3.2. Budynek Nr 2 Przedszkola Samglawego Nr 1 ul. Chocimska 19
w Tomaszowie Lubelskim.

a) rozbiérka komina.

b) remont tarasu.

c) wykonanie zdgia zachodniego.

d) wymiana pokrycia dachowego nad yeggm gtownym.

e) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

f) roboty dociepleniowécian podziemia i opaska odwadmnizg

g) roboty dociepleniowécian nadziemia

h) docieplenie stropodachow

I) wewrgtrzna instalacja c.o

J) kolektory stoneczne



I inne roboty oznaczone w projekcie budowlano — endgwczym, Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmidrac

4.

b)

Szczegbétowy zakres i sposOb wykonania robot stdgpe dokumentacja projektowo-
wykonawcza, przedmiary robot i specyfikacje techne wykonania i odbioru robét
budowlanych ktore stanowkzahczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowiani

Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania wszystkich robot niezmych w celu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z dokumertacprojektowo-wykonawcg,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru éblibudowlanych, z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obawujacymi przepisami, normami, zaleceniami
inwestora oraz do oddania przedmiotu niniejszej Wyndamawiagcemu, w terminie w niej
uzgodnionym.

Roboty budowlane realizowanedh na czynnym obiekcie w zazku z czym musz by¢
wykonywane w sposéb jak najmniej aidiwy dla Przedszkola.

Zamawigjcy cswiadcza,ze jest zaradca terenu, na ktorym zrealizowany zostanie przedmiot
niniejszej Umowy.

§2
Zamawiajcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego whaso
< - | 1§ PO
tel
Osoba wskazana w pkt. lgdzie dzialé w granicach umocowania okfenego w ustawie
Prawo budowlane.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie.:..............cocoi .

Istnieje  maliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostatyoséb
przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie zgrzedni pisemn zgod
zamawiagcego.

Zamawiaicy maze take zaadat od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w pkt.3
niniejszego paragrafu, 4eli uzna, ze nie wykonuy nalezycie swoich obowazkow.
Wykonawca obowizany jest dokortazmiany tych os6b w terminie nie dkzym ni 7 dni

od daty ztaenia wniosku przez zamawaaggo.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

wydawa kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t poledan potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyaze: usunicia nieprawidtowsci lub zagraen, wykonania prob lub
bada, takze wymagajcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, orazeplstawienia

ekspertyz dotycych prowadzonych robét budowlanych i dowodow dapmsnia do

stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych areadzer technicznych;

zadat od kierownika budowy lub kierownika robét dokoreamoprawek #dz ponownego

wykonania wadliwie wykonanych rob6t w oklenym przez niego terminie, a tak

wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadgdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagraenie ldz spowodowé niedopuszczaln niezgodnéé z projektem lub

pozwoleniem na budow

Jeeli dla usun¢cia wad niezbdne jest z polecenia inspektora nadzoru dokonayiensci,
o ktérych mowa w ust. 6 lit. "a” niniejszego parafyr, Wykonawca dokona tych czyrico
na wtasny koszt.



p)

b)

§3
Obowizki stron.
Do obowazku zamawiajcego naley:
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budadzyennika budowy oraz dokumentaciji
projektowo-wykonawczej, specyfikacji technicznyckikonania i odbioru rob6t dotygezych
przedmiotu zamodwienia, w terminie 10 dni od datggeania umowy.
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiggrawowanego przez ogoposiadaica
odpowiednie uprawnienia,
odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie jzgestanowieniami;
terminowa zaptata wynagrodzenia gkvaego w niniejszej Umowie.

Do obowazkow Wykonawcy naley w szczegolngci:

dostarczenie dokumentéw wymienionych w art. 4.4upkt.1 ustawy Prawo budowlane
w dniu podpisania umowy;

realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodni@okumentagj projektows;

prowadzenie wszystkich rodzajéw robot przez bgsaprawnione, zgodnie ze sziuk
budowlan, wiedz techniczrl oraz obowdzujacymi przepisami prawnymi;

wykonanie robot przygotowawczych (zagospodarogvplacu budowy, utrzymanie zaplecza
budowy);

ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy orawgdzenie robét zgodnie z przepisami
BHP oraz Ppg

wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy depdzenie wody i energii elektrycznej
do terenu budowy z miejsc uzgodnionych z zamayem.

ubezpieczenie budowy od szkod, zdanpsowych i odpowiedzialrai cywilnej, dotycace
ludzi, rob6t, uradzen i sprztu budowy przed wprowadzeniem na plac budowy;
wykonanie i terminowe przekazanie Zamawgamu przedmiotu niniejszej umowy;
dostarczanie niezidnych atestow, wynikow w oraz protokotéw badapréb dotyczcych
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

przygotowanie i przekazanie Zamawa@@mu dokumentacji powykonawczej, pomiaréw;
zabezpieczenie instalacji i udzen na terenie budowy i w jej bezgrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykosuyia robot,

zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznegoystaenia z terenu przylegagego do placu
budowy;

dbanie o poradek na placu budowy, o schludny jej wagjina zewatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych

po zakaczeniu i przekazaniu robét - upadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wiasrimia, jak rowniez terendw sgsiadupcych zagtych lub wytkowanych
przez Wykonawe, tacznie z przywroceniem zagospodarowania terenowelezi
kompletowanie w trakcie realizacji rob6t stangmych przedmiot niniejszej Umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawddwlanego oraz przygotowanie do
odbioru kaicowego kompletu protokotow niegtnych przy odbiorze, w tym dotygzych
instalacji podlegacych przekazaniu odpowiednim shom eksploatucym;

usungcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez 2dadnwestorski w trakcie trwania
robdt w uzgodnionym przez Strony terminie, niezdilym jednak i 14 dni;

staty nadzor kierownika budowy lub kierowniké@bot nad prowadzonymi robotami.

Wykonawca zobowrany jest do zawarcia na wihlasny koszt odpowiednichéw
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktOre magpistni€é w zwiazku z okrélonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialé@ cywilnej na czas realizacji rob6t @bjch umowy na
kwote w wysokdaci co najmniej 500 000,00 zt.

Ubezpieczeniu podlegayv szczegdln&ci: roboty obgte umows, urzadzenia oraz wszelkie
mienie ruchome zwkane z bezpwednio z wykonawstwem robot,

odpowiedzialng cywilna za szkody oraz napstwa nieszagliwych wypadkdéw dotycace
pracownikow i 0oséb trzecich, a powstate w giiu z prowadzonymi robotami, w tym tak
ruchem pojazdéw mechanicznych i innych.



Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazaeranu budowy przedhy do wghdu
Zamawiajcego umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 3dii b”.

Zamawigcy nie przekae terenu budowy do czasu przedinia dokumentow o ktorych
mowa w ust.3. Zwioka z tego tytutgdizie traktowana jako powstata z przyczyn zaleh
od wykonawcy i nie mze stanowd podstawy do zmiany terminu zalezenia robot.

§4
Wykonawca zobowkuje s¢ wykona przedmiot umowy z materiatbw wtasnych zgodnych
z zatwierdzoa dokumentag, specyfikaci techniczm wykonania i odbioru robét oraz
przedmiarem robot.
Wykonawca zobowzany jest do uzgodnienia kolorystyki elewacji bukigw
z Zamawiagcym.

Zamawiajcy dopuszcza rozwikania rownowane opisane w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdtskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie nahy rozumie€ jako przykiadowe i nale je rozpatrywa z wyrazem ,lub
rownowane” albo ,nie gorsze af.

Materiaty i uradzenia o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiad® do jakdci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowamibudownictwie, ok&onym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane, oraz wymaganistawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881 zmppm.), wymaganiom Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot , oraz pktyjetechnicznego i innych przepiséw
obowigzujacych w tym zakresie.

Na materialy lub uedlzenia Wykonawca obowzany jest posiadacertyfikat na znak
bezpieczéstwa, deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polsky Normg lub aprobat
techniczna.

Wykonawca zobowzany jest przed wbudowaniem materiatow, o ktéryadwan w ust.l i
ust.2 uzyska od Zamawigjcego (inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastos@wayth
materiatbw przedktadag probki oraz okazag dokumenty wymagane prawem
i dokumentag;.

Na kade zadanie Zamawiajcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obxaany jest okaza
w stosunku do wskazanych materiatow deklaracje agimil z obowazujacymi normami lub
aprobai technicza.

85
Strony ustalaj nastpujace terminy realizacji robot:
Termin przekazania placu budowy ...................... 2011r.
Po przygciu placu — terenu budowy Wykonawca stajgjego gospodarzem w rozumieniu
przepisow Prawa budowlanego.
Termin zakaczenia catego zakresu robo6t glbgo umow 30.05.2012r.

Za dat wykonania przedmiotu umowy uwe st faktyczry dat zakaiczenia robot olfych
umowa, stwierdzon przez kierownika budowy w dzienniku budowy i pagvadzor przez
inspektora nadzoru Zamawiaggo.

86
Zatrudnienie podwykonawcow.
Wykonawca fwiadcza, = prace ohjte przedmiotem zamowienia, zosfamykonane sitami
wiasnymi lub( wg informacji zawartych w ofercie )

Wykonawca éwiadcza, ze c&¢ robot wykona sitami wlkasnymi, a podwykonawcom
powierza nagpujacy zakres robaot:



N =

Do zawarcia przez Wykonawcumowy o roboty budowlane z Podwykonawgest
wymagana zgoda Zamaw4aggo.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow. Zamawigemu przystuguje prawaadania od wykonawcy zmiany
podwykonawcy, jeeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgpdn zatazeniami

| przepisami.

Zamawiajcy nie wyraa zgody na zawieranie umow Podwykonawcow z dalszym
Podwykonawg. Wszelkie zmiany umow zawartych przez Wykonawdodwykonawcami
wymagaj formy pisemnej i zgody Zamawiggego.

Wykonawca zobowkany jest naadanie Zamawiajcego udzieli mu wszelkich informacji
dotyczicych Podwykonawcow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu wvgowynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczynezaych od wykonawcy i nie ne
stanowt podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.

87
Strony ustalaj ze obowazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wykonawca okrgajac wynagrodzenie ryczattowdgwiadcza,ze na etapie przygotowywania
oferty zapoznat giz terenem budowy, dokumentagrojektows oraz wykorzystat wszelkie
srodki mapce na celu ustalenie wynagrodzenia obejcego roboty zwizane
Z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 obejmugzystkie koszty zwizane z realizagj
przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytuhszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizagj zadania, z uwzgtnieniem wszystkich optat i podatkow
W szczegOolngci:
koszty zwjzane z realizagj zamdwienia wynikajce wprost z dokumentacji projektowej
I specyfikacji technicznej wykonania i odbioru ropo
koszty robét przygotowawczych (zagospodarowa&cu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, ogrodzenia placu budowy, parienia i koszty ziycia wody i energii elektrycznej
oraz telefonéw, dozér budowy, ubezpieczenie budowpgrzdkowanie placu budowy i
zapleczadcznie z przywréceniem terenu do stanu poprzednjego)
koszty przygotowania dokumentacji powykonawgczej
koszty wykonania wszelkich nieginych pomiaréw, bada analiz, inwentaryzacji
koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotma@waienia i do dokonania zgodnie
Z obowanzujacymi przepisami prawa (budowlanego i innych przépibowhzujacych w
tym zakresie) odbioru przedmiotu zaméwienia prasnawiajcego od wykonawcy;

naleny podatek VAT.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe VOB ............ccccceeeeeeenne. zt brutto
530177 11U ).

Nieoszacowanie, pomguie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umoig@ymae
by¢ podstaw do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaitowego ékneego w ust.4
niniejszego paragrafu.

Zmiany stawki podatku VAT nie megby¢ podstawy do zmiany wynagrodzenia
czgsciowego i catkowitego.



88
Rozliczenie pomedzy Stronami za wykonane roboty rngeiwa bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur egciowych wystawionych przez Wykonaweza elementy robot etiych
w zatwierdzonym przez Zamawigpgo harmonogramie rzeczowo- finansowym, po
wykonaniu i odebraniu danego zakresu (etapu) robot.
Zamawiajcy zastrzegavi pierwsza faktura za wykonane pracesciowe lxdzie wyptacona
nie wczéniej niz 1 kwietnia 2012r.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty agpastv oparciu o faktuy koncowa,
wystawiory na podstawie protokotu odbioruikamwego przedmiotu umowy.
Ptatnéci w wysokdci zgodnej z zestawieniem wastd robot, leda dokonane przelewem na
wskazany przez Wykonawaachunek bankowy, nr.............cooiiii
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamgwego faktury wraz z protokotem
odbioru robot.

5. Za nieterminowe ptatdoi faktur Wykonawca ma prawo naliczgdsetki ustawowe.

b)
c)

10.

11.

89
Odbiory robot.
Strony zgodnie postanawdaje beda stosowane nagiujace rodzaje odbioréw robot:
odbiory robét zanikagych,
odbiory robét cgciowych
odbioér kaicowy,
Odbiory czsciowe oraz odbiory robot zanikajych dokonywanedula przez Zamawiagcego
przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .@dwca winien zgtaszagotowa¢ do
odbioréw, o ktorych wiej mowa, wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2, dokonywareabw terminie 7 dni roboczych, ligz od
daty zgtoszenia.
Wykonawca zgtasza Zamawie¢mu zakéaczenie robot i gotowdt do odbioru kéacowego
wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemnie na adesaanviajcego.
Wykonanie robot zostanie potwierdzone przezpeéktora nadzoru wpisem do Dziennika
Budowy w terminie 7 dni od daty otrzymania pism&t@ym mowa w ust. 4.
Zamawigjcy zobowazany jest do powotania komisji odbioru w terminiediii od daty
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i gotowai do odbioru
koncowego oraz wyznaczy termin (nie ¢gzy niz 7 dni) rozpoczcia odbioru kéacowego
informujac jednoczénie Wykonawe na pimie.
Wraz z podpisaniem protokotu odbiorunkowego Wykonawca przeka Zamawiajcemu
dokumentag powykonawcz wraz z niezbdnymi dokumentami, takimi jak: protokoty
odbioréw oraz atesty, dokument gwarancyjn§niadectwo charakterystyki energetycznej
obiektu, uwzgldniajcego wykonane prace budowlane w zakresie termomizderi
obiektu.
Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w 7ustvykonana &dzie na jednym
egzemplarzu przekazanym Zamawegmu przez Wykonawe poprzez naniesienie
wszystkich zmian, ktore zostaty wprowadzone podceakzacji robot.
Powinna odzwierciedéastan faktyczny, a wprowadzone zmiany w dokumenfaaficzas
realizacji rob6t budowlanych powinny dylokonane w sposdb zgodny z obgzujacymi
przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi przepisprawa obowizujacymi w tym
zakresie.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wall Usterek, Zamawiggy maze odmowi
odbioru robét do czasu ich uswgcia a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terenini
wyznaczonym przez Zamawiggego.
W razie nie usuegtia w ustalonym terminie przez Wykonawwad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze kacowym, w okresie gwarancji oraz przy przghlie gwarancyjnym,
Zamawiajcy jest upowaniony do ich usuricia na koszt Wykonawcy.
Jeeli w toku czynnéci odbioru zostamstwierdzone wady, ktére nie naglaje do usungcia,
a umaliwiaja one uytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeni
Zamawiajcy obnizy wynagrodzenie do wysoka uzgodnionej przez Strony na podstawie
wyliczenia przez Inspektora nadzoru.



f)

0)

h)

)

K)

810

Kary umowne.

Wykonawca zobowrzany jest zapta¢iZamawiajcemu kary umowne:

za nieterminowe wykonanie okienych w niniejszej umowie przedmiotéw odbioru
w wysokaci 0,3 % wynagrodzenia umownego za dany przedodbioru za kady dzie
zwioki,

za nieterminowe usutie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterekysokaci 0,3 %
wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbiorkiazdy dziex zwtoki liczac od dnia
wyznaczonego na uswieie wad i usterek,

za odsipienie od umowy z przyczyn zaleych od Wykonawcy w wysokoi 10 %
wynagrodzenia ok&onego w niniejszej umowie,

w przypadku odgpienia Zamawiajcego od Umowy z winy Wykonawcy w wysala 10 %
wynagrodzenia ok&onego w niniejszej umowie.

jezeli roboty obgte przedmiotem umowychzie wykonywat podmiot inny niWykonawca
lub inny niz Podwykonawca wymienieni w umowie— kaumowry w wysokaci 5%
wynagrodzenia umownego,
jezeli czynndci zastrzeone dla kierownika budowy/roboétgdizie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamaw@ggo — w wysokei 5% wynagrodzenia umownego.
jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminigeslonym przez inspektora
nadzoru lub Zamawiagego, to Zamawiagy ma prawo nalicazykary umowne na zasadach
okreslonych w ust. 1 lit."a” lub poleéi usunecie takiej wady osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

koszty, o ktérych mowa w pkt. 1, lit ,,g” lubhoodpowiedni czes¢ Zamawiagcy ma prawo
pokry¢ w catcci lub w czsci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczeniaytedm
wykonania umowy.
strony zastrzegaj sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupet@gp
przewy:szapcego wysokeéc zastrzeonych kar umownych, do wysoko rzeczywicie
poniesionej szkody i utraconych kofey.
strony ustalaj, ze Zamawiajcy swop wierzytelng¢ z tytutu naliczanych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwsze] kolejoo przez potscenie z nalenosci
Wykonawcy.

W przypadkach niewykonania lub nienateego wykonania przez Wykonaweobowgzan
umownych nie olgtych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawedzie
ponosit odpowiedzialng odszkodowawcgz na zasadach ogoéinych okienych w art. 471
Kodeksu Cywilnego.

Zamawigjcy zobowazany jest zaptaéiWykonawcy kary umowne w przypadku agsenia
od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzig&tne wysokaci 10 % wynagrodzenia
ryczattowego, okrdonego w niniejszej umowie z uwzglnieniem art. 145 ustawy Pzp.
Wykonawca ma prawo naliczania ustawowych odsetgkzypadku opinienia w zaptacie
wynagrodzenia.
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Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zaleezpnie nalgytego wykonania
umowy w wysokéci 5% jej wartdci w formie:
Zabezpieczenie nalgego wykonania umowy stanowi Kwot............................. zt
(STOWNIE ZIOtYCN ... e )
Strony ustalaj ze:
- 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezgige zgodnego z umawvykonania
robot,
- 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczonaggsbkrycie roszczez tytutu ekojmi.

W przypadku nalgtego wykonania robdét 70% zabezpieczenia zostamidcone lub
zwolnione w cgu 30 dni po odbiorze kaowym calego przedmiotu umowy
potwierdzagcym jego nalgyte wykonanie.



f)

¢)

Pozostata ag¢ zabezpieczenia tj.30% zostanie zwrécona lub zwahbniw cagu 15 dni po
uptywie okresu gkojmi.

W sytuacji gdy wskutek okoliczéa, o ktorych mowa w § 13 niniejszej umowy st
koniecznd¢ przedhizenia terminu realizacji zamowienia w stosunku damieu
przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonaweaeg podpisaniem aneksu Ilub
najp&niej w dniu jego podpisywania, zobawany jest do przedhenia terminu wanosci
wniesionego zabezpieczenia rigego wykonania umowy, albosjenie jest to maliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wystka aneksu do umowy.

8§12
Rekojmia na wykonane roboty przystuguje na okres 3@siry. Bieg okresu gkojmi
rozpoczyna si od dnia podpisania protokotu kmowego odbioru przedmiotu niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowruje sg¢ usumé¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej umowy w okresikojmi - w terminie 14 dni od daty pisemnego
(listem lub faksem) powiadomienia Wykonawcy przeamawiajcego.
Okres ekojmi zostanie przediony o czas naprawy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi ®i celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
diuzszym ni 14 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie amdym przez
Zamawiajcego, Zamawiagemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt
Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych specjalistino specjalistow strony trzeciej -
bez utraty praw wynikagych z gwaranciji.
Wszystkie reklamacjeela zgtaszane przez Zamawjeggo niezwiocznie i potwierdzane
pisemnie, najpiniej jednak do dnia uptywu okresekojmi.
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Zakazana jest zmiana postanawieawartej umowy w stosunku do dce oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zasguiem ust. 2.
Dopuszczalneasastpujace przypadki i warunki zmiany umowy :
zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia,jgdy wykonanie w pierwotnym zakresie
nie lezy w interesie Zamawiagego w granicach uzasadnionego interesu Zamaoeigp.
zmiany materiatow budowlanych i spta, gdy wykorzystanie materiatdw budowlanych
I sprztu, wskazanych w dokumentacji projektowej lub oferstanie si niemaliwe badz
podyktowane &dzie usprawnieniem procesu budowy, ppsm technologicznym,
zwickszeniem bezpiecastwa na budowie pod warunkiede zmiana nagpi na materiaty,
I sprzt posiadajce, co najmniej takie same parametry j@kowe i cechy aytkowe, jak te,
ktore stanowity podstaywvyboru oferty i pod warunkiem nie zgkiszania ceny,
wystpienia konieczngi wykonania zamowie dodatkowych, ktérych realizacjagdizie
miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,
zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienveprzypadku :
gdy wykonanie zamoOwienia w okienym pierwotnie terminie nie #y w interesie
Zamawiajcego w zakresie uzasadnionego interesu Zamaoeigp,
z powodu dziatania sity wgzej uniemaliwiajacej wykonanie robdét w okéonym
pierwotnie terminie 0 czas dziatania sity #@yej oraz potrzebny do uswaia skutkow tego
dziatania,
koniecznéci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia, geégo wykonanie
w pierwotnym zakresie nie 4g w interesie Zamawiagego o czas proporcjonalny do
zmniejszonego zakresu,
konieczndci uzyskania decyzji lub uzgodmiemogcych spowodowawstrzymanie roboét —
0 czas niezédny do uzyskania wymaganych decyzfidb uzgodni@ lub do wykonania
dodatkowych ekspertyz, bata
Zmiana postanowifezawartej umowy mge nasipi¢ wytacznie za zgoglobu stron wyraong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niaveéci.
umowa jest niewana w czsci wykraczajcej poza okrdony przedmiot zamowienia zawarty
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.
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Odstpienie od umowy.
Oprocz wypadkéw wymienionych w #@ tytutu XVI Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo do odgtienia od umowy w nagbujacych sytuacjach:
Zamawiagcemu przystuguje prawo odpienia od umowy z winy Wykonawcyzeli:
Zostaje ogtoszona upagtdub likwidacja firmy Wykonawcy;
W wyniku wszcgtego postpowania egzekucyjnego nast zagcie maptku Wykonawcy
lub jego znacznej e&ci;
Wykonawca nie rozpoaiz rob6t bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 ddidaty
przekazania placu budowy lub nie prayst do obioru placu budowy w okslenym terminie
Wykonawca przerwat z przyczynzieych po stronie Wykonawcy realizacprzedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dhej niz 10 dni, pomimo wezwania Zamawiaggo ztaonego na
pismie;
Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamayzego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w ofercie Wykonawcy;
Wystapi istotna zmiana okoliczoi powodujca,ze wykonanie umowy nie 2§ w interesie
publicznym, czego nie nioa byto przewidzi€ w chwili zawarcia umowy. Odgpienie od
umowy w tym przypadku me nasipi¢c w terminie 30 dni od powgtia wiadom@ci o
powyzszych okolicznéciach. W takim przypadku Wykonawca #eo zadat jedynie
wynagrodzenia namego mu z tytutu wykonania €xi umowy. Odsipienie od umowy
powinno nasipi¢c w formie pisemnej pod rygorem nieaveici takiego @wiadczenia
I powinno zawier& uzasadnienie;
Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsamows w sposOb niezgodny z
dokumentagj projektowo-wykonawcg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, wskazaniami Zamawiggego lub niniejszymi postanowieniami Umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo odgienia od umowy z winy Zamawigjego, jeeli:
Zamawigcy nie przekae placu budowy w terminie 21 dni od przewidywanégoninu
przekazania, chybae przyczyna braku przekazania placu jest uzasadnion
Zamawiajcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét
W przypadku odgpienia od umowy Wykonawci Zamawiajcego obcizaja nastpujace
obowigzki:
W terminie nie krotszym hi7 dni od daty odgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajcego przysipi do sporadzenia szczegotowego protokotu inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dai@dstpienia.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w za&msustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odgpita od umowy.
Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przerwanyabot przez Zamawigiego, jéli
odshpienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
Wykonawca niezwtocznie, a najgiej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy shate
materiaty i uradzenia.
Zamawiagcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn niezatgich od Wykonawcy
obowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robégz araptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia agetnia

§15
W sprawach nieuregulowanych ninigjsgmowa map zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Praamowié publicznych, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z przepisamiomgvczymi.
Ewentualne spory, jakie mpgowsta& przy realizacji niniejszej Umowy,cda rozstrzygane
przez gd wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.
Umowe niniejsza sporadzono w dwoch jednobrzagych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kalej ze stron.
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Zalaczniki stanowice integrala czes¢ umowy:

1) Oferta wykonawcy z dnia ........ 2011 r. wraz zazahikami,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia wrazahcznikami,

3) Dokumentacja projektowo-wykonawcza wraz ze Sgélmvymi  specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot,

Zamawiajcy: Wykonawca



