Zajcznik Nr 7

projekt umowy
do SIWz
Umowa Nr....... /2011
zawarta w dniu .................. 2012r. w Tomaszowie Lubelskiomidzy Miastem Tomaszow

Lubelski, ul. Lwowska 57; 22-600 Tomaszéw Lubelskivanym w dalszej téei umowy
Zamawiajcym, reprezentowanym przez:

mgr WojciechZukowski - umBnistrz Miasta
przy kontrasygnacie

mgr Grzegorz Léczuk - kaBbnik Miasta

Z jednej strony,

a:

reprezentowanprzez:

§1
Nazwa zadania:,Termomodernizacja budynkéw Szkoly Podstawowe] Nr 2 przy
ul. Zotnierzy Wrzesnia 1 w Tomaszowie Lubelskim”.

Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonania w/w zadania zgodnie z projektem iadami
wiedzy technicznej.
1. Zakres robo6t budowlanych — termomodernizacyjrmgjmuje mgdzy innymi:
a) Roboty budowlane:
- prace przygotowawcze,
- bezspoinowe systemy docieple’dan,
- opaska odwadniaga,
- docieplenigcian fundamentow,
- obroébki blacharskie,
- stolarka budowlana,
- roboty wykaczeniowe,
- ocieplenie stropodachéw wentylowanych — metoldw in oraz wymiana pokrycia,
b) Roboty sanitarne:
- prace demoniawe,
- prace montzowe,
- obrdbka wak,
- przebicia przezciany,
c) Instalacja solarna:
- prace budowlano — adaptacja kottowni,
- wykonanie instalacji solarnej,
d) instalacja odgromowa:
- roboty rozbiérkowe i demontawe,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- pomiary instalacji elektrycznych.

i inne roboty oznaczone w projekcie budowlano — endwczym, Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych i przedmiarach.

2. Szczego6towy zakres i sposOb wykonania robot stpe dokumentacja projektowo-
wykonawcza, przedmiary robot i specyfikacje techne wykonania i odbioru robét
budowlanych ktore stanowkzahczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowiani



Wykonawca zobowzruje s¢ do wykonania wszystkich robot niezimych w celu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z dokumertacprojektowo-wykonawcg,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru éblibudowlanych, z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obawujacymi przepisami, normami, zaleceniami
inwestora oraz do oddania przedmiotu niniejszej Wyndamawiagcemu, w terminie w niej
uzgodnionym.

Roboty budowlane realizowanedh na czynnym obiekcie w zazku z czym musz by¢
wykonywane w sposoéb jak najmniej aidiwy dla Szkoty.

Zamawigjcy cswiadcza,ze jest zaradca terenu, na ktorym zrealizowany zostanie przedmiot
niniejszej Umowy.

Wykonawca po wykonaniu rob6t budowlanych ebjsih umowa zapewni wykonanie
swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu,zglgdniajpjcego wykonane prace
budowlane w zakresie termomodernizacji obiektu zegdstawi je zamawiggemu przy
odbiorze robétSwiadectwo charakterystyki energetycznej obiektuneirspetnia wymogi
ustalone w przepisach prawa budowlanego.

§2

Zamawiajcy powotuje Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego whach :
< - | 1§ P
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Osoba wskazana w pkt. lgdzie dzialé w granicach umocowania okfenego w ustawie
Prawo budowlane.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy i kierokénw rob6t w osobach :

Istnieje  maliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostatyoséb
przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie zgrzedni pisemn zgod
zamawiagcego.

Zamawiaicy maze take zaadat od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w pkt.3
niniejszego paragrafu, 4eli uzna, ze nie wykonuy nalezycie swoich obowazkow.
Wykonawca obowizany jest dokortazmiany tych os6b w terminie nie dkzym ni 7 dni

od daty ztaenia wniosku przez zamawaaggo.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

wydawa kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t poledan potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyaze: usunicia nieprawidtowsci lub zagraen, wykonania prob lub

bada, takze wymagajcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, orazeplstawienia

ekspertyz dotycych prowadzonych robét budowlanych i dowodoéw dapmsnia do

stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych areadzer technicznych;
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zadat od kierownika budowy lub kierownika robét dokoreamoprawek #dz ponownego

wykonania wadliwie wykonanych robot w oklenym przez niego terminie, a tak

wstrzymania dalszych robo6t budowlanych w przypadgdyby ich kontynuacja mogta
wywota¢ zagraenie dz spowodowd niedopuszczalp niezgodné¢é z projektem lub

pozwoleniem na budow

Jeeli dla usungcia wad niezbdne jest z polecenia inspektora nadzoru dokonayiensci,
o ktorych mowa w ust. 6 lit. "a” niniejszego parafyr, Wykonawca dokona tych czyrico
na wtasny koszt.

§3
Obowizki stron.
Do obowiazku zamawigjcego naley:
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budadzyennika budowy oraz dokumentaciji
projektowo-wykonawczej, specyfikacji technicznyckikonania i odbioru rob6t dotygzych
przedmiotu zamodwienia, w terminie 10 dni od datggeania umowy.
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiggrawowanego przez ogoposiadaica
odpowiednie uprawnienia;
odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie zgestanowieniami;
terminowa zaptata wynagrodzenia gkvaego w niniejszej Umowie.

Do obowazkow Wykonawcy naley w szczegolngci:

dostarczenie dokumentéw wymienionych w art. 4.4upkt.1 ustawy Prawo budowlane
w dniu podpisania umowy;

realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodni@okumentagj projektows;

prowadzenie wszystkich rodzajéw robot przez bgsaprawnione, zgodnie ze sziuk
budowlan, wiedz techniczrl oraz obowdzujacymi przepisami prawnymi;

wykonanie robot przygotowawczych (zagospodaroevplacu budowy, utrzymanie zaplecza
budowy);

ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy orawvgdzenie robét zgodnie z przepisami
BHP oraz Ppg

wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy depdzenie wody i energii elektrycznej
do terenu budowy z miejsc uzgodnionych z zmaeian.

ubezpieczenie budowy od szkod, zdanpsowych i odpowiedzialrai cywilnej, dotycace
ludzi, rob6t, uradzen i sprztu budowy przed wprowadzeniem na plac budowy;
wykonanie i terminowe przekazanie Zamawdamu przedmiotu niniejszej umowy;
dostarczanieswiadectwa charakterystyki energetycznej budynkwezimdnych atestow,
wynikéw w oraz protokotow bada prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

przygotowanie i przekazanie Zamavia@gmu dokumentacji powykonawczej, pomiaréw;
zabezpieczenie instalacji i udzen na terenie budowy i w jej bezggpednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykoawia robot,

zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznegoystania z terenu przylegagego do placu
budowy;

dbanie o poradek na placu budowy, o schludny jej wadjina zewatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych

po zakaczeniu i przekazaniu robét - upadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wlasnmia, jak réwnie: terenow ssiadupcych zagtych lub wytkowanych
przez Wykonawg, tacznie z przywroceniem zagospodarowania terenowelzi
kompletowanie w trakcie realizacji robot stangwyich przedmiot niniejszej Umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawddwlanego oraz przygotowanie do
odbioru kaicowego kompletu protokotow niegnych przy odbiorze, w tym dotygzych
instalacji podlegacych przekazaniu odpowiednim shom eksploatucym;
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usungcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez 2dadnwestorski w trakcie trwania
robdt w uzgodnionym przez Strony terminie, niezdilym jednak i 14 dni;
staty nadzor kierownika budowy lub kierowniké@bnt nad prowadzonymi robotami.

Wykonawca zobowrany jest do zawarcia na wihlasny koszt odpowiednichéw
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktdre magpistni€ w zwiazku z okrélonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialé@ cywilnej na czas realizacji rob6t @bjch umowy na
kwote w wysokdaci co najmniej 500 000,00 zt.

Ubezpieczeniu podlegayv szczegdln&ci: roboty obgte umowy, urzadzenia oraz wszelkie
mienie ruchome zwkane z bezpwednio z wykonawstwem robot,

odpowiedzialng cywilna za szkody oraz napstwa nieszagliwych wypadkdéw dotycace
pracownikow i 0oséb trzecich, a powstate w giiu z prowadzonymi robotami, w tym tak
ruchem pojazdéw mechanicznych i innych.

Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazaeianu budowy przedhy do wghdu
Zamawiajcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 3dii b”.

Zamawiajcy nie przekae terenu budowy do czasu przedinia dokumentéw o ktorych
mowa w ust.3. Zwioka z tego tytuhedizie traktowana jako powstata z przyczyn zaleh
od wykonawcy i nie mze stanowé podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.

§4
Wykonawca zobowruje s¢ wykona przedmiot umowy z materiatdbw wtasnych zgodnych
z zatwierdzoan dokumentagj, specyfikaci technicza wykonania i odbioru rob6t oraz
przedmiarem robot.

Zamawiajcy dopuszcza rozwkania rownowane opisane w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdtskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie nahy rozumie& jako przykiadowe i nalg je rozpatrywa z wyrazem ,lub
rownowane” albo ,nie gorsze af.

Materiaty i uradzenia o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiad® do jakdci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowamibudownictwie, ok&onym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane, oraz wymaganistawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881 zZmnm.), wymaganiom Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét , oraz gktjetechnicznego i innych przepisow
obowiazujacych w tym zakresie.

Na materialy lub ueglzenia Wykonawca obowzany jest posiadacertyfikat na znak
bezpieczéstwa, deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polslky Normg lub aprobat
techniczna.

Wykonawca zobowzany jest przed wbudowaniem materiatow, o ktoryawan w ust.l i
ust.2 uzyské& od Zamawigjcego (inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastos@wérch
materiatbw przedktadag probki oraz okazgg dokumenty wymagane prawem
I dokumentag;.

Na kade zadanie Zamawiacego (inspektora nadzoru) Wykonawca okyaany jest okaza
w stosunku do wskazanych materiatow deklaracje ag@il z obowazujacymi normami lub
aprobaj techniczn.

85
Strony ustalaj nastpujace terminy realizacji rob6t:
Termin przekazania placu budowy ......................2012r.
Po przygciu placu — terenu budowy Wykonawca stajejego gospodarzem w rozumieniu
przepisow Prawa budowlanego.
Termin zakaczenia catego zakresu robét g¢flbgo umow 17.08.2012r.
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Za dat wykonania przedmiotu umowy uwe st faktyczry dat zakaczenia rob6t olgfych
umowa, stwierdzon przez kierownika budowy w dzienniku budowy i pavadzor przez
inspektora nadzoru Zamawiaggo.

86
Zatrudnienie podwykonawcow.
Wykonawca éwiadcza, & prace objte przedmiotem zamdwienia, zostamykonane sitami
wiasnymi lub( wg informacji zawartych w ofercie)

Wykonawca €wiadcza, ze a&¢ robot wykona sitami whkasnymi, a podwykonawcom
powierza nagpujacy zakres robaot:

Do zawarcia przez Wykonagwcumowy o roboty budowlane z Podwykonawgest
wymagana zgoda Zamawiaggo.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow. Zamawigemu przystuguje prawaadania od wykonawcy zmiany
podwykonawcy, jeeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgpdn zat@zeniami

| przepisami.

Zamawiajcy nie wyraa zgody na zawieranie umow Podwykonawcéw z dalszym
Podwykonawg. Wszelkie zmiany uméw zawartych przez Wykonawd?odwykonawcami
wymagaj formy pisemnej i zgody Zamawiggego.

Wykonawca zobowtany jest naadanie Zamawiacego udzielt mu wszelkich informac;ji
dotyczcych Podwykonawcow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu uvgowynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczynezaych od wykonawcy i nie ne
stanowé podstawy do zmiany terminu zalezenia robot.

87
Strony ustalaj ze obowazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wykonawca okrdajac wynagrodzenie ryczattowegwiadcza,ze na etapie przygotowywania
oferty zapoznat giz terenem budowy, dokumentagrojektowy oraz wykorzystat wszelkie
srodki mapce na celu ustalenie wynagrodzenia obeyergo roboty zwizane
z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust. 1 obejmugzystkie koszty zwazane z realizagj
przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytuhszacowania wszelkich kosztow
Zwigzanych z realizagj zadania, z uwzgtnieniem wszystkich optat i podatkow
w szczegOInéci:
koszty zwqzane z realizagj zamowienia wynikajce wprost z dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru ropé
koszty robodt przygotowawczych (zagospodarowaeu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, ogrodzenia placu budowy, pgr#tenia i koszty ziycia wody i energii elektrycznej
oraz telefonéw, dozér budowy, ubezpieczenie budowpgrzdkowanie placu budowy i
zapleczadcznie z przywréceniem terenu do stanu poprzednjego)
koszty przygotowania dokumentacji powykonawgzej
koszty wykonania wszelkich nieginych pomiaréw, bada analiz, inwentaryzacji
koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotmawienia i do dokonania zgodnie
z obowhzujacymi przepisami prawa (budowlanego i innych przépibownzujacych w
tym zakresie) odbioru przedmiotu zamdéwienia praanawiajcego od wykonawcy;
naleny podatek VAT.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe VOB ............c.ccceeeeeeenen.. zt brutto
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Nieoszacowanie, pomgtie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umoigymae
by¢ podstaw do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego ékmeego w ust.4
niniejszego paragrafu.

Zmiany stawki podatku VAT nie maegby¢ podstaw do zmiany wynagrodzenia
czgsciowego i catkowitego.

88
Rozliczenie pongdzy Stronami za wykonane roboty ngsiwa bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur egciowych wystawionych przez Wykonawza elementy robét etiych
w zatwierdzonym przez Zamawiapgo harmonogramie rzeczowo- finansowym, po
wykonaniu i odebraniu danego zakresu (etapu) robot.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty agpastv oparciu o faktur koncowa,
wystawiory na podstawie protokotu odbiorukemwego przedmiotu umowy.
Ptatnéci w wysokaci zgodnej z zestawieniem wagtd robot, leda dokonane przelewem na
wskazany przez Wykonawaachunek bankowy, nr.............coooiiiiiiiic i,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamgwego faktury wraz z protokotem
odbioru robot.
Za nieterminowe ptatdoi faktur Wykonawca ma prawo naliczgdsetki ustawowe.

89
Odbiory robot.
Strony zgodnie postanawdaje beda stosowane nagtujace rodzaje odbioréw robot:
odbiory robét zanikagych,
odbiory robét cgciowych
odbidér kaicowy,
Odbiory czsciowe oraz odbiory robot zanikajych dokonywanedula przez Zamawiagcego
przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .@dwca winien zgtaszagotowa¢ do
odbioréw, o ktorych wiej mowa, wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2, dokonywareabw terminie 7 dni roboczych, ligz od
daty zgtoszenia.
Wykonawca zgtasza Zamawie¢mu zakaczenie robot i gotowdst do odbioru kéacowego
wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemnie na adesaanviajcego.
Wykonanie robot zostanie potwierdzone przezpéktora nadzoru wpisem do Dziennika
Budowy w terminie 7 dni od daty otrzymania pism&t@ym mowa w ust. 4.
Zamawigjcy zobowazany jest do powotania komisji odbioru w terminiediii od daty
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i gotowai do odbioru
koncowego oraz wyznaczy termin (nie gkzy niz 7 dni) rozpoczcia odbioru kéacowego
informujac jednoczénie Wykonawe na pimie.
Wraz z podpisaniem protokotu odbiorunkowego Wykonawca przeka Zamawiajcemu
dokumentag powykonawcz wraz z niezbdnymi dokumentami, takimi jak: protokoty
odbioréw oraz atesty, dokument gwarancyjn§niadectwo charakterystyki energetycznej
obiektu, uwzgldniagcego wykonane prace budowlane w zakresie termomizderi
obiektu.
Dokumentacja powykonawcza, o ktdrej mowa w 7ustvykonana &dzie na jednym
egzemplarzu przekazanym Zamawegmu przez Wykonawe poprzez naniesienie
wszystkich zmian, ktore zostaty wprowadzone podceakzacji robot.
Powinna odzwierciedéastan faktyczny, a wprowadzone zmiany w dokumenfaaficzas
realizacji rob6t budowlanych powinny dylokonane w sposdb zgodny z obgzujacymi
przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi przepisprawa obowizujacymi w tym
zakresie.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wall Usterek, Zamawiggy maze odmowi
odbioru robét do czasu ich usgcia a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terenini
wyznaczonym przez Zamawigpgo.
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W razie nie usuetia w ustalonym terminie przez Wykonawwad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze kacowym, w okresie gwarancji oraz przy przghglie gwarancyjnym,
Zamawiajcy jest upowaniony do ich usuricia na koszt Wykonawcy.

Jeeli w toku czynnéci odbioru zostamstwierdzone wady, ktére nie naglaje do usungcia,

a umaliwiaja one uytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeni
Zamawiajcy obnizy wynagrodzenie do wysoka uzgodnionej przez Strony na podstawie
wyliczenia przez Inspektora nadzoru.

8§10

Kary umowne.

Wykonawca zobowrany jest zaptaé¢iZamawiagcemu kary umowne:

za nieterminowe wykonanie okienych w niniejszej umowie przedmiotow odbioru
w wysokaci 0,3 % wynagrodzenia umownego za dany przedodbioru za kady dziea
zwioki,

za nieterminowe usutiie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterekysokaci 0,3 %
wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbiorkiazdy dziex zwtoki liczac od dnia
wyznaczonego na usweie wad i usterek,

za odstpienie od umowy z przyczyn zaleych od Wykonawcy w wysokoi 10 %
wynagrodzenia ok&onego w niniejszej umowie,

w przypadku odgpienia Zamawiajcego od Umowy z winy Wykonawcy w wysala 10 %
wynagrodzenia ok&onego w niniejszej umowie.

jezeli roboty obgte przedmiotem umowyehzie wykonywat podmiot inny niWykonawca
lub inny niz Podwykonawca wymienieni w umowie— kaumowry w wysokaci 5%
wynagrodzenia umownego,
jezeli czynndci zastrzeone dla kierownika budowy/robétedizie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamaw@ggo — w wysoksri 5% wynagrodzenia umownego.
jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminigeslonym przez inspektora
nadzoru lub Zamawiagego, to Zamawiagy ma prawo nalicazykary umowne na zasadach
okreslonych w ust. 1 lit."a” lub poleéi usungcie takiej wady osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

koszty, o ktérych mowa w pkt. 1, lit ,g” lubhicodpowiedni cz¢s¢ Zamawiajcy ma prawo
pokry¢ w cataci lub w czsci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczeniaytetp
wykonania umowy.
strony zastrzegaj sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupebt@gp
przewyszapcego wysokéc zastrzeonych kar umownych, do wysoko rzeczywicie
poniesionej szkody i utraconych koszy
strony ustalaj, ze Zamawiajcy swop wierzytelng¢ z tytutu naliczanych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejoo przez potscenie z nalenosci
Wykonawcy.

w przypadkach niewykonania lub niengteego wykonania przez Wykonaweobownzan
umownych nie olgtych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawgdzie
ponosit odpowiedzialrnig odszkodowawcg na zasadach ogoéinych okienych w art. 471
Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajcy zobowazany jest zaptaéiwykonawcy kary umowne w przypadku ogsenia
od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzi&tne wysokaci 10 % wynagrodzenia
ryczattowego, okrdonego w niniejszej umowie z uwzglnieniem art. 145 ustawy Pzp.
Wykonawca ma prawo naliczania ustawowych odsetgkzypadku opgnienia w zaptacie
wynagrodzenia.

811
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zaleezpnie nalgytego wykonania
umowy w wysokéci 5% jej wartdci w formie:
Zabezpieczenie nalgego wykonania umowy stanowi Kwot............................. zt
(STOWNIE ZIOtYCN ... e )



Strony ustalaj ze:

- 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezgige zgodnego z umawwvykonania
robot,

- 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczonaggsbkrycie roszczez tytutu ekojmi.

W przypadku nalgtego wykonania robot 70% zabezpieczenia zostamigdcone lub
zwolnione w cigu 30 dni po odbiorze koowym catlego przedmiotu umowy
potwierdzagcym jego nalgyte wykonanie.

Pozostala ¢g¢ zabezpieczenia tj.30% zostanie zwrécona lub zwahboiw cagu 15 dni po
uptywie okresu ¢kojmi.

W sytuacji gdy wskutek okoliczed, o ktorych mowa w § 13 niniejszej umowy st
konieczngé¢ przedizenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku damtieu
przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawceaeg podpisaniem aneksu lub
najp&niej w dniu jego podpisywania, zobawany jest do przedhenia terminu wanosci
wniesionego zabezpieczenia rigego wykonania umowy, albosjenie jest to maliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wyqtka aneksu do umowy.

812
Rekojmia na wykonane roboty przystuguje na okres 3@skcy. Bieg okresu gkojmi
rozpoczyna si od dnia podpisania protokotu kmowego odbioru przedmiotu niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowkuje st usuré¢ na swodj koszt wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej umowy w okresigkojmi - w terminie 14 dni od daty pisemnego
(listem lub faksem) powiadomienia Wykonawcy przeamawiajcego.
Okres ekojmi zostanie przediony o czas naprawy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi ®i celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
diuzszym ng 14 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie amdnym przez
Zamawiajcego, Zamawiagemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt
Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych specjalistiino specjalistow strony trzeciej -
bez utraty praw wynikagych z gwaranciji.
Wszystkie reklamacjegtla zgtaszane przez Zamawijeggo niezwiocznie i potwierdzane
pisemnie, najpiiej jednak do dnia uptywu okresekojmi.

8§13
Zakazana jest zmiana postanawieawartej umowy w stosunku do $ce oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z zasemiem ust. 2.
Dopuszczalneaastpujace przypadki i warunki zmiany umowy :
zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia,jgdy wykonanie w pierwotnym zakresie
nie lezy w interesie Zamawiagego w granicach uzasadnionego interesu Zamaneigy.
zmiany materiatdw budowlanych i spiz, gdy wykorzystanie materiatdw budowlanych
I sprztu, wskazanych w dokumentacji projektowej lub oferstanie si niemaliwe badz
podyktowane &dzie usprawnieniem procesu budowy, ppsm technologicznym,
zwickszeniem bezpiecastwa na budowie pod warunkiei®e zmiana nagpi na materiaty,
I sprzt posiadajce, co najmniej takie same parametry jakowe i cechy aytkowe, jak te,
ktore stanowity podstaywvyboru oferty i pod warunkiem nie zgkiszania ceny,
wystpienia koniecznéci wykonania zamowie dodatkowych, ktérych realizacjacdizie
miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,
zmiany terminu realizacji przedmiotu zamoéwiemvgprzypadku :
gdy wykonanie zamowienia w okienym pierwotnie terminie nie #y w interesie
Zamawiajcego w zakresie uzasadnionego interesu Zamaneigp,
z powodu dziatania sity wgzej uniemeliwiajacej wykonanie robot w okée®nym
pierwotnie terminie 0 czas dziatania sity #8yej oraz potrzebny do usgaia skutkow tego
dziatania,
koniecznéci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodwienia, ¢gégo wykonanie
w pierwotnym zakresie nie 4g w interesie Zamawiagego 0 czas proporcjonalny do
zmniejszonego zakresu,



f)

0)

9)

konieczndci uzyskania decyzji lub uzgodmiemogicych spowodowawstrzymanie roboét —
0 czas niezédny do uzyskania wymaganych decyzfidb uzgodni@ lub do wykonania
dodatkowych ekspertyz, bata

Zmiana postanowiezawartej umowy mae nasipi¢ wytacznie za zgoglobu stron wyraong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niaveéci.

umowa jest niewana w czsci wykraczajcej poza okrdony przedmiot zamowienia zawarty
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.

814
Odshpienie od umowy.
Oprocz wypadkéw wymienionych w #@ tytutu XVI Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo do odgtienia od umowy w nagbujacych sytuacjach:
Zamawiagcemu przystuguje prawo odpienia od umowy z winy Wykonawcyzeli:
Zostaje ogtoszona upagtdub likwidacja firmy Wykonawcy;
W wyniku wszcgtego postpowania egzekucyjnego nast zagcie majtku Wykonawcy
lub jego znacznej e&ci;
Wykonawca nie rozpoaiz rob6t bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 ddidaty
przekazania placu budowy lub nie prayst do obioru placu budowy w okslenym terminie
Wykonawca przerwat z przyczynzieych po stronie Wykonawcy realizacprzedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dhej niz 10 dni, pomimo wezwania Zamawiaeggo ztaonego na
pismie;
Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamayzego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w ofercie Wykonawcy;
Wystapi istotna zmiana okoliczoi powodujca,ze wykonanie umowy nie 2§ w interesie
publicznym, czego nie nioa byto przewidzi€ w chwili zawarcia umowy. Odgpienie od
umowy w tym przypadku mme nasipi¢c w terminie 30 dni od powgtia wiadom@ci o
powyzszych okolicznéciach. W takim przypadku Wykonawca #eo zadat jedynie
wynagrodzenia namego mu z tytutu wykonania €xi umowy. Odsipienie od umowy
powinno nasipi¢c w formie pisemnej pod rygorem nieavenici takiego éwiadczenia
I powinno zawier& uzasadnienie;
Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsamows w sposOb niezgodny z
dokumentagj projektowo-wykonawcg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, wskazaniami Zamawiggego lub niniejszymi postanowieniami Umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo odgienia od umowy z winy Zamawigjego, jeeli:
Zamawigcy nie przekae placu budowy w terminie 21 dni od przewidywanégoninu
przekazania, chybae przyczyna braku przekazania placu jest uzasadnion
Zamawiajcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét
W przypadku odsgpienia od umowy Wykonawci Zamawiajcego obcizaja nastpujace
obowigzki:
W terminie nie krotszym hi7 dni od daty odgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajcego przysipi do sporadzenia szczegotowego protokotu inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dai@dstpienia.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w za&msustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odgpita od umowy.
Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przerwanyabot przez Zamawigiego, jéli
odshpienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
Wykonawca niezwtocznie, a najgiej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy siate
materiaty i uradzenia.
Zamawiagcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn niezatgich od Wykonawcy
obowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robégz araptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia aggtnia




§15

1. W sprawach nieuregulowanych ninigjsgmowa map zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Praamowié publicznych, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z przepisamiomgvczymi.

2. Ewentualne spory, jakie np@owst& przy realizacji niniejszej Umowy,eka rozstrzygane
przez gd wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

3. Umowe niniejsza sporadzono w dwoch jednobrzagych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kaej ze stron.

8§16
Zalaczniki stanowace integrala czes¢ umowy:
1) Oferta wykonawcy z dnia ........ 2012 r. wraz zzahikami,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wzazahcznikami,
3) Dokumentacja projektowo-wykonawcza wraz ze Sgéevymi  specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robaét,

Zamawiagcy: Wykonawca



