Zajcznik Nr 7

projekt umowy
do SIWz
Umowa Nr....... /2012
zawarta w dniu .................. 2012r. w Tomaszowie Lubelskiomidzy Miastem Tomaszow

Lubelski, ul. Lwowska 57; 22-600 Tomaszéw Lubelskivanym w dalszej téei umowy
Zamawiajcym, reprezentowanym przez:

WojciechZukowski - umnistrz Miasta
przy kontrasygnacie

Grzegorz Léczuk - kasbnik Miasta

Z jednej strony,

a:

reprezentowanprzez:

zwanym w dalsze] téei niniejszej umowy Wykonawg zgodnie z wynikiem przetargu
nieograniczonego, z dnia ..............., zostata zawartawano nas{pujacej treci :

§1

Zamawiajcy zleca a wykonawca przyjmuje do realizacji wykaieaustug w zakresie:
Pelnienie obowizkow inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizgq zadania:
»rermomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim”.

1. Zakres rzeczowy prac budowlanych nad ktorymi spgwowany ma by nadzor
inwestorski okreslony zastat w skrécie pontej i obejmuje:

1. Branza sanitarna

a) wykonanie instalacji solarnej:

- roboty instalacyjne,

- roboty elektryczne,

- roboty budowlane,

b) wykonanie instalacji c.o.:

- roboty demontzowe,

- roboty montaowe,

- roboty budowlane,

2. Branza budowlana

a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:

- roboty demontzowe,

- roboty montaowe,

b) docieplenigcian zewrtrznych:

- roboty demontzowe,

- roboty dociepleniowe

c) roboty remontowe,

d) wykonanie elewacji na kominach

e) docieplenie stropodachu niewentylowanego

- roboty demontzowe

- roboty ociepleniowe

2. SzczegOtowy zakres rzeczowy hadzorowanego zadanestycyjnego ok&aja:
- projekt budowlano — wykonawczy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

- przedmiary robat,



§2
Zakres dziatania i umocowania prawne Inspektorazhad reguluje ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. A@0. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), oraz
przepisy i zargdzenia wykonawcze do tej ustawy.

§3
1. Termin wykonania zamoOwienia — wykonania ushagizoru budowlanego zwdany jest
Z terminem wykonania robét budowlany€l28.09.2012r.

2. Ponadto nadzér inwestorski obejmuje udziat wocbnych przegldach w okresie
rekojmi/gwarancji robét budowlanych.

§4

1. Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie realizgecimowy.

1) Podstawowe obowzki i uprawnienia inspektora oldlaja art. 25 i 26 ustawy z 7 lipca 1994r
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, po23L6 p&n. zm.

2) Inspektor reprezentuje interesy zamaygago na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodndci realizacji robot z dokumentacjprojektows, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot, przepisami (w tym Pratadowlanego), zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

3) Inspektor wypetnia obowzki i odpowiada za wszelkie decyzje, ktére podegmnujramach
kompetencji okrdonych szczegétowo w niniejszym opisie przedmioampwienia oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioruatob

2. Do obowizkéw inspektora nadzoru naley miedzy innymi:

1) zapoznanie i z dokumentagj techniczm (projektem budowlanym, projektem
wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonaniaodbioru rob6t budowlanych
w poszczegolnych braach, przedmiarami roboét), dokumentaprawry , terenem budowy,
jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem,

2) poinformowanie Zamawiagego o wadach w dokumentacji projektowej i wykonaeyc
natychmiast po ich stwierdzeniu dla dokonania umnggd ewentualnych zmian
projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

3) udziat w protokolarnym przekazaniu placu budowy,

4) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawasad BHP,

5) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpiecaeszelkich wykopalisk odkrytych
przez wykonawe na placu budowy,

6) akceptacja uszlzen zabezpieczagych rejon robo6t, a talke treéci i miejsca ustawienia tablic
informacyjnych budowy i ustalania dtugn odcinkow roboczych wykzonych z ruchu,

7) prowadzenie systematycznej kontroli zgaamnocech jakéciowych elementow robot
i materiatdbw z wymaganiami specyfikacji techniczimnyaraz dokumentacji projektowych —
w oparciu o wyniki badatych cech, dostarczonych przez wykonawc

8) kontrola zgodn&i receptur i technologii z wymaganiami specyfikaeghnicznych,

9) akceptacja wszystkich materiatow stosowanychpdmebudowy, pod dem ich rodzaju,
jakaosci, cech izrodet pochodzenia,

10) kontrola i ocena przedkfadanydéliadectw jakéciowych oraz atestbw na materiaty i
elementy sprowadzane z zeanz,

11) sprawdzanie jakoi wykonywanych robét budowlanych i zamontowanychadzen oraz
wbudowanych materiatdbw budowlanych, a w szczed@inaapobieganie zastosowaniu
materiatbw i uradzen o parametrach niezgodnych z dokumentacj zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niegsgrzonych do stosowania
w budownictwie,

12) egzekwowanie od wykonawcy dodatkowych aidaomiarow, wzgidnie przeprowadzenia
bada niezalenych — w przypadku wpliwosci co do wiarygodngci bada wykonawcy,

13) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowyaanateriatbw oraz upogdkowania
miejsc sktadowania po zakozeniu robot,



14) dokonywanie odbioréw robot zanieych i ulegajcych zakryciu — w terminie do 3 dni od
daty zgtoszenia o odbiorze,

15) uczestniczenie w czynimach odbioru cgciowego (etapowego) i odbioru ostatecznego,

16) sprawdzenie kompletb@ przedstawionych przez wykonagvdokumentow i éwiadcze
niezkednych do przeprowadzenia odbiorow,

17) sprawdzenie zakresu rzeczowego robot przeaimzbbmiarach,

18) potwierdzanie w dzienniku budowy gotdebodbioru robot,

19) powiadomienie Zamawigjego o gotowsri do odbioru robat,

20) potwierdzenie wykonania prac m@jch na celu usuetie wad i nieprawidtowsri
stwierdzonych przy realizacji robot, oraz uswm ich w ramach przegdow okresowych
w okresie ¢kojmi/gwaranciji,

21) kontrola prawidlowséri prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nivpisOw
stwierdzagcych wszystkie okoliczriei mapce znaczenie dla oceny étavego wykonania
robot,

22) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem owg i przedstawicielem inwestora
watpliwosci natury technicznej powstate w toku wykonywanddat, zasigajc w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego,

23) ilos¢ pobytéw na budowie minimum 3 razy w tygodniu.¢§tsze pobyty na budowie w
zaleencsci od potrzeb,zyczenia inwestora lub kierownika budowy. Wszystkigbyty na
budowie musz by¢ udokumentowane wpisami do dziennika budowy, ingpekadzoru
zobowhrzany jest do bezgcedniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnyith
wiasciwej realizacji elementow robaot. Inspektor nadzeolbowihzany jest do zgtoszeniagsi
na budowie w celu odbioru lub kontroli robot niezpi@j niz w ciagu 24 godzin od
telefonicznego powiadomienia przez wykonawabot lub zamawiagego,

24) nadzor nad zabezpieczeniem przez wykonderenu budowy w przypadku wypowiedzenia
umowy,

25) rozliczenie zakresu umowy w przypadku jej wypmzenia,

26) do obowizkéw inspektora nadzoru nale sprawdzenie pod wzglem ilgiciowym
nakltadow rzeczowych i zastosowanych cen wszystkidsztoryséw dodatkowych,
zamiennych, uzupetnigych sporzdzonych w trakcie realizacji zamoOwienia przez
wykonawe; robot,

27) dokumentowanie wszelkich zmian, ktére zostaprowadzone w trakcie realizacji zadania
w dokumentacji projektowej i przekazanie zamagaaemu w dniu odbioru ostatecznego,

28) w przypadku dokonywania ustalastnych zwizanych z realizagjrobot inspektor nadzoru
zobowgzany jest w terminie 2 dni do spadzenia protokotu w formie pisemnej i uzyskania
podpisow uczestnikow ustale

29) skitadanie bimcych informacji inwestorowi o pogtach w realizacji robot, stwierdzonych
nieprawidtowdciach lub zagrzeniach w realizacji robat,

30) proponowanie rozwkan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokuemgnt
projektowej nie wymagagych dodatkowych kosztoéw i zmiany terminadiebwykonania
zadania a podnosazych trwata¢ i funkcjonaln@é inwestycji,

31) dopilnowanie przestrzegania przez wykonawealizacji robét zgodnej z zatwierdzonym
przez zamawiarego harmonogramem rzeczowo-finansowym,

3. Wszelkie odsfpstwa od zgodrimi realizacji rob6t z dokumentacj projektows
I specyfikacjami technicznymi wymagapbowikzkowo zgody zamawiagego przed ich
wykonaniem.

4. Wykonanie roboét przekraczalych zakres rzeczowy ustalony w dokumentacji prtojkj
wymaga obowjzkowo akceptacji zamawigjego przed ich wykonaniem.

5. Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwaniasakekojmi/gwaranciji.

1) Inspektor nadzoru zoboswany jest do wykonywania w okresiegkojmi/gwarancji
corocznych przegtldw z udziatem inwestora i wykonawcy wykonanychdtolbprzekazania
zamawiagcemu protokotu oceniggego stan obiektu (wygtujacych ewentualnych wadach



2)

3)

hown

b)

c)
d)

lub usterkach) z punktu widzenia warunkéw gwaranajil miesic przed uptywem kalego
kolejnego roku liczonego od daty odbioru ostategene

Nadzorowanie realizacji rob6t zwanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie
rekojmi/gwarancji i pdwiadczenia ich wykonania.

Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robdathyesie ¢kojmi/gwaranciji.

§5
Za wykonane prace ustalag sivynagrodzenie ryczattowe (ptatne po odbiorzédamvym
robot) brutto W WYSOKETI: ..ot e e e ZE

(530 .77 11 1)
Termin zaptaty 14 dni od daty otrzymania faktprgez Zamawiagego.

Wynagrodzenie jest niezmienne przez okres ofxymiania umowy.

W razie przerwania rob6t wykonanie ustugi zogtaawieszone lub zakozone bez prawa
dochodzenia odszkodowania lub wyréwnania start, yaagrodzenie zostanie zaptacone
proporcjonalnie do zakresu nadzoru.

Zmiana zakresu rzeczowego i finansowego robdtd6 wartgci robot nie kdzie podstaw
zmiany wart@ci niniejszej umowy.

Nadzor inwestorski pekbeda:

- w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzen wodochgowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazahy

- w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Zamawigjcy dostarczy wykonawcy kompletndokumentag projektows uzgodniol
I zatwierdzoml do realizacji bdaca przedmiotem zleconego nadzoru oraz kserakopiowy
na wykonanie robot.

Zamawiajcy dostarczy bezptatnie i w sposoéb, ktéry nie ampdvykonania zamowienia
wszelkie posiadane przez niego informacje, ktoreggmmiec zwiazek ze swiadczonym
zamowieniem.

8§87
Zamawigjcy ma prawo odgpi¢ od umowy w nagpujacych wypadkach:
jezeli wykonawca nie podj si¢ wykonania obowizkéw wynikapcych z niniejszej umowy
lub przerwat ich wykonanie, zgrzerwa trwata diiej niz 14 dni,
jezeli wykonawca wykonuje swoje oboaxki w sposéb nienaklgty i pomimo wezwania
Zamawiagcego nie nagpita poprawa w wykonaniu tych obayzkow,
w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likacji lub upaditéci,
w razie wysfpienia istotnej zmiany okolicz§oi powodujcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, z zachowaniem wymogowtdaych mowa w art. 145 ustawy
Prawo zamowig publicznych.
W razie odgpienia od umowy przez wykonawe przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt.
a,b,c zamawiary ma prawo do kary umownej w wysagko30% wartgci umowy.
Zamawiajcy przewiduje istotne zmiany postanoweawartej umowy ( terminu wykonania
zamowienia ) w stosunku do e oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru wykeny
w przypadku:
wydtwenia terminu zakczenia realizacji umowy na wskutek zaistnienia sijyszej w
stosunku do wykonywanych robét budowlanych. O prietacji sity wy:szej i ewentualnym
uznaniu przedienia terminu wykonania robot budowlanych z tego @dw kpdzie
decydowat zamawiagy w trakcie realizacji robot,



b)

d)

wydtwzenia terminu realizacji zamoOwienia spowodowane mama: w dokumentacji
technicznej, wysipieniem robot dodatkowych, ktdrych wykonanie powjeduzesunijcie
terminu wykonania zadania gtbwnego, w uzasadniopyziipadkach, gdy realizacja zadania
(robot budowlanych) wedtug dokumentacji techniczneST powodowata by wadliwe
wykonanie przedmiotu umowy,

zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyazpbiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznéci powodujcej, ze wykonanie cgci zakresu realizacji umowy niezZgw
interesie publicznym,

zmiany wyznaczonego przez Wykonawdnspektora nadzoru inwestorskiego pod
warunkiem, ze nowy wyznaczony inspektor nadzoru inwestorskiegetnid bedzie
wymagania Zamawiagego wskazane w dokumentacji przetargowe;.

§8
Za zwilok w wykonaniu zobowizan wynikajacych z niniejszej umowy stronyas
uprawnione do dochodzenia kar umownych w wy$ok0,1 % wartéci umowy za kady
dzien zwioki.
Wykonawca &dzie ptacit kary umowne z tytutu opidienia w bigacym wykonywaniu
umowy — do wysokei rzeczywicie poniesionej szkody wynikiej z przedmiotowego
uchybienia, nie wicej jednak nt 10% wartéci umownej.
Wykonawca ma prawo do naliczania ustawowychetats w przypadku opdienia w
zaptacie wynagrodzenia.
Wykonawca zaptaci kaumowry w przypadku odgpienia od umowy z przyczyn za ktére
ponosi odpowiedzialrié wykonawca w wysoki 10 % wynagrodzenia ryczattowego,
okreslonego w niniejszej umowie,
Zamawiajcy zobowazany jest zaptaéi wykonawcy kary umowne w przypadku ogsenia
od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzigdnea wysokaci 10 % wynagrodzenia
ryczattowego, okrdonego w niniejszej umowy z uwzglnieniem art. 145 ustawy Prawo
zamowié publicznych,
Strony zastrzegaj sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odgzlemia
przewy:szapcego wysok& otrzymanych kar umownych do wysakd rzeczywicie
poniesionej szkody.
Strony ustalaj ze Zamawiajcy swop wierzytelngé¢ z tytutu naliczonych kar na podstawie
niniejszej umowy zaspokoi w pierwszej kolejop przez potgcenie z nalenosci
Wykonawcy.

§9
Zmiany tréci umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewaosci.

§10
W sprawach nieuregulowanych ninigjsumows maja zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego dotyczcego umowy — zlecenia., ustawy Prawo zamawpeblicznych
Spory mgdzy stronami mogce wynik& z realizacji umowy rozstrzyga bedzie Sid
wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.
Umowe sporadzono w 2 jednobrzmcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Zamawiajcy: Wykonawca:



