Zajcznik Nr 7

projekt umowy
do SIWz
Umowa Nr....... /2012
zawarta w dniu .................. 2012r. w Tomaszowie Lubelskiomidzy Miastem Tomaszow

Lubelski, ul. Lwowska 57; 22-600 Tomaszéw Lubelskivanym w dalszej téei umowy
Zamawiajcym, reprezentowanym przez:

WojciechZukowski - umnistrz Miasta
przy kontrasygnacie

Grzegorz Léczuk - kasbnik Miasta

Z jednej strony,

a:

reprezentowanprzez

zwanym w dalsze] téei niniejszej umowy Wykonawg zgodnie z wynikiem przetargu
nieograniczonego, z dnia ..............., zostata zawartawano nas{pujacej treci :

§1

Zamawiajcy zleca a wykonawca przyjmuje do realizacji wykamea ustug w zakresie:
Pelnienie obowazkoéw inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizgqg zadania:
»rermomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Tomagowie Lubelskim”.

1. Zakres prac budowlanych nad ktorymi sprawowarsy byt nadzér inwestorski okéony
zostat w skrocie ponej:

BRANZA SANITARNA

a) wykonanie instalacji solarnej,

- roboty instalacyjne,

- roboty elektryczne,

- roboty budowlane,

b) wykonanie instalacji c.o.

- roboty demontzowe,

- roboty montaowe,
roboty budowlane,

BRANZA BUDOWLANA

a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:

- roboty demontzowe,

- roboty montaowe,

b) docieplenigcian w gruncie:

- roboty ziemne,

- roboty dociepleniowe,

c) docieplenigcian ponad gruntem:

- roboty demontaowe,

- roboty dociepleniowe,

d) roboty remontowe,

e) wykonanie elewacji na kominach i bocznych porgbniach schodoéw,

f) docieplenie stropodachu wentylowanego,

- roboty demontzowe,

- roboty ociepleniowe,



2)

3)

2)

3)
4)
5)
6)
7

8)
9)

SzczegoOtowy zakres rzeczowy nadzorowanego zadanestycyjnego okéaja:
projekt budowlano — wykonawczy,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

przedmiary robot,

§2
Zakres dziatania i umocowania prawne Inspektorazhad reguluje ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. A@0. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), oraz
przepisy i zargdzenia wykonawcze do tej ustawy.

§3
Termin wykonania zaméwienia — wykonania ushaglzoru budowlanego zwzany jest
Z terminem wykonania rob6t budowlanych — 12.10.2012

Ponadto nadzoér inwestorski obejmuje udziat wocbnych przegldach w okresie
rekojmi/gwarancji robét budowlanych.

§4
Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie realizacmowy.
Podstawowe obowzki i uprawnienia inspektora oldlaja art. 25 i 26 ustawy z 7 lipca 1994r
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, po2.3L6 p&n. zm.
Inspektor reprezentuje interesy zamaggda@o na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodndci realizacji robot z dokumentacjprojektows, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot, przepisami (w tym Pratadowlanego), zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Inspektor wypetnia obowzki i odpowiada za wszelkie decyzje, ktére podegnujramach
kompetencji okrdonych szczegétowo w niniejszym opisie przedmioampwienia oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioruatob

Do obowazkow inspektora nadzoru naley miedzy innymi:

zapoznanie i z dokumentaqj techniczm (projektem budowlanym, projektem
wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonaniaodbioru rob6t budowlanych
w poszczegolnych braach, przedmiarami roboét), dokumentaprawry , terenem budowy,
jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem,

poinformowanie Zamawigtego o wadach w dokumentacji projektowej i wykonzgyc
natychmiast po ich stwierdzeniu dla dokonania umnggd ewentualnych zmian
projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

udziat w protokolarnym przekazaniu placu budowy,

kontrolowanie przestrzegania przez wykonawasad BHP,

zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczgszelkich wykopalisk odkrytych
przez wykonawe na placu budowy,

akceptacja untizen zabezpieczagych rejon robdt, a tak treci i miejsca ustawienia tablic
informacyjnych budowy i ustalania dtugn odcinkow roboczych wykzonych z ruchu,
prowadzenie systematycznej kontroli zgaamocech jakéciowych elementéw robot
i materiatdbw z wymaganiami specyfikacji techniczinyaraz dokumentacji projektowych —
w oparciu o wyniki badatych cech, dostarczonych przez wykonawc

kontrola zgodnii receptur i technologii z wymaganiami specyfikaeghnicznych,
akceptacja wszystkich materiatdw stosowanychpdrebudowy, pod dtem ich rodzaju,
jakaosci, cech izrodet pochodzenia,

10) kontrola i ocena przedkfadanydéliadectw jakéciowych oraz atestbw na materiaty i

elementy sprowadzane z zeatnz,

11) sprawdzanie jakoi wykonywanych robét budowlanych i zamontowanyahbadzen oraz

wbudowanych materiatdbw budowlanych, a w szczed@inaapobieganie zastosowaniu
materiatbw i uradzen o parametrach niezgodnych z dokumentacj zapobieganie



zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niegggrzonych do stosowania
w budownictwie,

12) egzekwowanie od wykonawcy dodatkowych aidaomiarow, wzgtdnie przeprowadzenia
bada niezalenych — w przypadku wtpliwosci co do wiarygodngci bada wykonawcy,

13) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowyaanateriatbw oraz upcgdkowania
miejsc sktadowania po zakozeniu robot,

14) dokonywanie odbioréw robot zanieych i ulegajcych zakryciu — w terminie do 3 dni od
daty zgtoszenia o odbiorze,

15) uczestniczenie w czynimach odbioru cgciowego (etapowego) i odbioru ostatecznego,

16) sprawdzenie kompletb@ przedstawionych przez wykonagvdokumentow i éwiadcze
niezkednych do przeprowadzenia odbiorow,

17) sprawdzenie zakresu rzeczowego robot przeaimzbbmiarach,

18) potwierdzanie w dzienniku budowy gotdebodbioru robot,

19) powiadomienie Zamawigjego o gotowsri do odbioru robat,

20) potwierdzenie wykonania prac m@jch na celu usuetie wad i nieprawidtowsri
stwierdzonych przy realizacji robot, oraz uswm ich w ramach przegdow okresowych
w okresie ¢kojmi/gwaranciji,

21) kontrola prawidiowséri prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nivpisOw
stwierdzagcych wszystkie okoliczriei mapce znaczenie dla oceny étavego wykonania
robot,

22) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem owg i przedstawicielem inwestora
watpliwosci natury technicznej powstate w toku wykonywanddat, zasigajc w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego,

23) ilos¢ pobytéw na budowie minimum 3 razy w tygodniu.¢§tsze pobyty na budowie w
zaleencsci od potrzeb,zyczenia inwestora lub kierownika budowy. Wszystkigbyty na
budowie musz by¢ udokumentowane wpisami do dziennika budowy, ingpekadzoru
zobowhrzany jest do bezgcedniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnyith
wiasciwej realizacji elementow robaot. Inspektor nadzeolbowihzany jest do zgtoszeniagsi
na budowie w celu odbioru lub kontroli rob6t niezpi@j niz w ciagu 24 godzin od
telefonicznego powiadomienia przez wykonawabot lub zamawiagego,

24) nadzoér nad zabezpieczeniem przez wykonderenu budowy w przypadku wypowiedzenia
umowy,

25) rozliczenie zakresu umowy w przypadku jej wypmenia,

26) do obowizkéw inspektora nadzoru nale sprawdzenie pod wzglem ilgiciowym
nakltadow rzeczowych i zastosowanych cen wszystkidsztoryséw dodatkowych,
zamiennych, uzupetnigych sporzdzonych w trakcie realizacji zamoOwienia przez
wykonawe; robot,

27) dokumentowanie wszelkich zmian, ktére zostaprowadzone w trakcie realizacji zadania
w dokumentacji projektowej i przekazanie zamagaaemu w dniu odbioru ostatecznego,

28) w przypadku dokonywania ustalastnych zwizanych z realizagjrobot inspektor nadzoru
zobowgzany jest w terminie 2 dni do spadzenia protokotu w formie pisemnej i uzyskania
podpisow uczestnikow ustale

29) skitadanie bimcych informacji inwestorowi o pogtach w realizacji robot, stwierdzonych
nieprawidtowdciach lub zagrzeniach w realizacji robat,

30) proponowanie rozwkan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokuamgnt
projektowej nie wymagagych dodatkowych kosztoéw i zmiany terminadiebwykonania
zadania a podnosezych trwata¢ i funkcjonaln@é inwestycji,

31) dopilnowanie przestrzegania przez wykonawealizacji robét zgodnej z zatwierdzonym
przez zamawiagego harmonogramem rzeczowo-finansowym,

3. Wszelkie odsfpstwa od zgodrimwi realizacji rob6t z dokumentacj projektows
I specyfikacjami technicznymi wymagapbowikzkowo zgody zamawiagego przed ich
wykonaniem.

4. Wykonanie roboét przekraczalych zakres rzeczowy ustalony w dokumentacji prtojkj
wymaga obowjzkowo akceptacji zamawigjego przed ich wykonaniem.



2)

3)

hPwn

b)

c)
d)

Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwaniasakekojmi/gwaranciji.

Inspektor nadzoru zoboawiany jest do wykonywania w okresiegkojmi/gwaranciji
corocznych przegtldw z udziatem inwestora i wykonawcy wykonanychdtolbprzekazania
zamawiagcemu protokotu oceniggego stan obiektu (wygtujacych ewentualnych wadach
lub usterkach) z punktu widzenia warunkow gwaranajil miesic przed uptywem kalego
kolejnego roku liczonego od daty odbioru ostategene

Nadzorowanie realizacji rob6t zwanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie
rekojmi/gwarancji i pdwiadczenia ich wykonania.

Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robatkpesie ¢kojmi/gwarancii.

§5
Za wykonane prace ustalag sivynagrodzenie ryczattowe (ptatne po odbiorzédaavym
robot) brutto W WYSOKELI: ..o e e e e ne e e eaeeaneenns ZE

(530,77 1)
Termin zaptaty 14 dni od daty otrzymania faktprgez Zamawiagego.

Wynagrodzenie jest niezmienne przez okres afymiania umowy.

W razie przerwania robét wykonanie ustugi zostaawieszone lub zakozone bez prawa
dochodzenia odszkodowania lub wyréwnania start, yaagrodzenie zostanie zaptacone
proporcjonalnie do zakresu nadzoru.

Zmiana zakresu rzeczowego i finansowego robdt96é wartéci robét nie kdzie podstaw
Zmiany wart@ci niniejszej umowy.

Nadzor inwestorski pekibeda:

- W specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i agzen wodochgowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gaz@hy

- W specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzen elektrycznych
I elektroenergetycznych

Zamawigjcy dostarczy wykonawcy kompletndokumentag projektows uzgodniol
| zatwierdzom do realizacji hdaca przedmiotem zleconego nadzoru oraz kserakopiowy
na wykonanie robat.

Zamawigjcy dostarczy bezptatnie i w sposoéb, ktéry nie ampdwvykonania zamowienia
wszelkie posiadane przez niego informacje, ktéreggmmiet zwiazek ze swiadczonym
zamowieniem.

87
Zamawiajcy ma prawo odgpi¢ od umowy w nagpujacych wypadkach:
jezeli wykonawca nie podj sic wykonania obowizkow wynikapcych z niniejszej umowy
lub przerwat ich wykonanie, zg@rzerwa trwata diiej niz 14 dni,
jezeli wykonawca wykonuje swoje oboaxki w sposéb nienaklgty i pomimo wezwania
zamawiagcego nie nagpita poprawa w wykonaniu tych oboyzkow,
w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likacji lub upadiéci,
W razie wysfpienia istotnej zmiany okoliczidoi powodujcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, z zachowaniem wymogowtaych mowa w art. 145 ustawy
Prawo zamowii publicznych.
W razie odgpienia od umowy przez wykonawe przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt.
a,b,c zamawiary ma prawo do kary umownej w wysako30% wartgci umowy.
Zamawiajcy przewiduje istotne zmiany postanoweawartej umowy ( terminu wykonania
zamowienia ) w stosunku do §oe oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru wykeny
w przypadku:



b)

d)

wydtwenia terminu zakiczenia realizacji umowy na wskutek zaistnienia aijyszej w
stosunku do wykonywanych robot budowlanych. O prigtiacji sity wyszej i ewentualnym
uznaniu przedienia terminu wykonania rob6t budowlanych z tego @dw kedzie
decydowat zamawiagy w trakcie realizacji robot,

wydtwzenia terminu realizacji zamoOwienia spowodowane mama: w dokumentacji
technicznej, wyspieniem robot dodatkowych, ktdrych wykonanie poweduzesunijcie
terminu wykonania zadania gtbwnego, w uzasadniopyeiipadkach, gdy realizacja zadania
(robot budowlanych) wedtug dokumentacji techniczneST powodowata by wadliwe
wykonanie przedmiotu umowy,

zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyazpbiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznéci powodujcej, ze wykonanie cgci zakresu realizacji umowy niezZgw
interesie publicznym,

zmiany wyznaczonego przez Wykonawdnspektora nadzoru inwestorskiego pod
warunkiem, ze nowy wyznaczony inspektor nadzoru inwestorskiegetnid bedzie
wymagania Zamawiagego wskazane w dokumentacji przetargowe;.

§8
Za zwilok w wykonaniu zobowizan wynikajacych z niniejszej umowy stronyas
uprawnione do dochodzenia kar umownych w wy$ok0,1 % wartéci umowy za kady
dzien zwioki.
Wykonawca &dzie ptacit kary umowne z tytutu opidienia w bigacym wykonywaniu
umowy — do wysokei rzeczywicie poniesionej szkody wynikiej z przedmiotowego
uchybienia, nie wicej jednak nt 10% wartéci umownej.
Wykonawca ma prawo do naliczania ustawowychetats w przypadku opdienia w
zaptacie wynagrodzenia.
Wykonawca zaptaci kaumowry w przypadku odgpienia od umowy z przyczyn za ktére
ponosi odpowiedzialrié wykonawca w wysoki 10 % wynagrodzenia ryczattowego,
okreslonego w niniejszej umowie,
Zamawiajcy zobowazany jest zaptaéiwykonawcy kary umowne w przypadku agsenia
od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzigine wysokaci 10 % wynagrodzenia
ryczattowego, okrdonego w niniejszej umowy z uwzglnieniem art. 145 ustawy Prawo
zamowie publicznych,
Strony zastrzegaj sobie prawo dochodzenia na zasadach ogollnych odigwlemia
przewy:szapcego wysokéc otrzymanych kar umownych do wyscko rzeczywicie
poniesionej szkody.
Strony ustalaj ze Zamawiajcy swop wierzytelng¢ z tytutu naliczonych kar na podstawie
niniejszej umowy zaspokoi w pierwszej kolejop przez potgcenie z nalenosci
Wykonawcy.

§9
Zmiany tréci umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewsosci.

§10
W sprawach nieuregulowanych ninigjsamowa majy zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego dotyczcego umowy — zlecenia., ustawy Prawo zamawieblicznych
Spory mgdzy stronami mogre wynik& z realizacji umowy rozstrzygabedzie Sid
wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.
Umowe sporadzono w 2 jednobrzmacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Zamawiajcy: Wykonawca:



