Zajcznik Nr 7

projekt umowy
do SIWz
Umowa Nr....... /2011
zawarta w dniu .................. 2011r. w Tomaszowie Lubelskiomidzy Miastem Tomaszow

Lubelski, ul. Lwowska 57; 22-600 Tomaszéw Lubelskivanym w dalszej téei umowy
Zamawiajcym, reprezentowanym przez:

mgr WojciechZukowski - umBnistrz Miasta
przy kontrasygnacie

mgr Grzegorz Léczuk - kaBbnik Miasta

Z jednej strony,

a:

reprezentowanprzez:

zwanym w dalsze] téei niniejszej umowy Wykonawg zgodnie z wynikiem przetargu
nieograniczonego, z dnia ..............., zostata zawartawano nas{pujacej treci :

§1

1. Zamawiajcy zleca a wykonawca przyjmuje do realizacji wykoieaustug w zakresie:
Pelnienie obowjzkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizgq zadania:
»rermomodernizacja budynkow uzyteczndaici publicznej Przedszkola Samorgdowego
Nr 1 przy ul. Chocimskiej w Tomaszowie Lubelskim”.

2. Zakres prac budowlanych nad ktorymi sprawowarsy byt nadzor inwestorski okgny
zostat w skrocie ponej:

a) Budynek Nr 1 Przedszkola Samgmt@wego Nr 1 ul. Chocimska 17 w Tomaszowie
Lubelskim.

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe.

- roboty dociepleniowécian nadziemia.

- docieplenie stropodachow.

- ocieplenie stropu.

- monta konstrukcji ngnych.

- remont opaski odwadnigjej.

- wewrtrzna instalacja C.O

- kolektory stoneczne.

b) Budynek Nr 2 Przedszkola Samgdawego Nr 1 ul. Chocimska 19 w Tomaszowie
Lubelskim.

- rozbidérka komina.

- remont tarasu.

- wykonanie z€jcia zachodniego.

- wymiana pokrycia dachowego nad waé¢m gtownym.

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe.

- roboty dociepleniowécian podziemia i opaska odwadnaza

- roboty dociepleniowécian nadziemia

- docieplenie stropodachow

- wewrxtrzna instalacja c.o

- kolektory stoneczne

3. Szczegotowy zakres rzeczowy hadzorowanego zadanestycyjnego okéaja:
- projekt budowlano — wykonawczy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

- przedmiary robat,



2)

3)

2)

3)
4)
5)
6)
7

8)
9)

§2
Zakres dziatania i umocowania prawne InspektorazNad reguluje ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. A@0. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), oraz
przepisy i zargdzenia wykonawcze do tej ustawy.

§3
Termin petnienia nadzoru inwestorskiego: od gieahia umowy o realizagjustug do
zakaczenia robot budowlanych przez ich wykonawdj. do 30.05 2012r.
Ponadto nadzoér inwestorski obejmuje udziat wocpbnych przegdach w okresie
rekojmi/gwarancji robét budowlanych.

§4
Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie realizacmowy.
Podstawowe obowzki i uprawnienia inspektora oldlaja art. 25 i 26 ustawy z 7 lipca 1994r
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, po23L6 pGn. zm.
Inspektor reprezentuje interesy zamaxygego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodndci realizacji robot z dokumentacj projektows, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, przepisami (w tym Pramadowlanego), zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.
Inspektor wypetnia obowzki i odpowiada za wszelkie decyzje, ktére podegmujramach
kompetencji okrdonych szczegdtowo w niniejszym opisie przedmioamadwienia oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioruatob

Do obowazkow inspektora nadzoru naley miedzy innymi:

zapoznanie i z dokumentagj techniczm (projektem budowlanym, projektem
wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonaniaodbioru robét budowlanych
w poszczegolnych braach, przedmiarami robét), dokumentaprawry , terenem budowy,
jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem,

poinformowanie Zamawigtego o wadach w dokumentacji projektowej i wykonzeyc
natychmiast po ich stwierdzeniu dla dokonania umggd ewentualnych zmian
projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

udziat w protokolarnym przekazaniu placu budowy,

kontrolowanie przestrzegania przez wykonawasad BHP,

zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczgszelkich wykopalisk odkrytych
przez wykonawe nha placu budowy,

akceptacja untlizen zabezpieczagych rejon robdt, a take treci i miejsca ustawienia tablic
informacyjnych budowy i ustalania dtugd odcinkéw roboczych wygtzonych z ruchu,
prowadzenie systematycznej kontroli zgdamocech jakéciowych elementéw robot
i materialdbw z wymaganiami specyfikacji techniczZimyaraz dokumentacji projektowych —
w oparciu o wyniki bad@atych cech, dostarczonych przez wykonawc

kontrola zgodn&ei receptur i technologii z wymaganiami specyfikaeghnicznych,
akceptacja wszystkich materialtdw stosowanychpdeebudowy, pod dtem ich rodzaju,
jakaosci, cech izrodet pochodzenia,

10) kontrola i ocena przedkfadanysiadectw jakéciowych oraz atestbw na materiaty i

elementy sprowadzane z zeytnz,

11) sprawdzanie jakoi wykonywanych robot budowlanych i zamontowanyahadzen oraz

wbudowanych materiatdbw budowlanych, a w szczed@inaapobieganie zastosowaniu
materiatbw i urzdzen o parametrach niezgodnych z dokumentacj zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niegggrzonych do stosowania
w budownictwie,

12) egzekwowanie od wykonawcy dodatkowych aidaomiarow, wzgtdnie przeprowadzenia

bada niezalenych — w przypadku wipliwosci co do wiarygodngci bada wykonawcy,

13) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowyaanateriatbw oraz upcgdkowania

miejsc sktadowania po zakozeniu robot,



14) dokonywanie odbioréw robot zanieych i ulegajcych zakryciu — w terminie do 3 dni od
daty zgtoszenia o odbiorze,

15) uczestniczenie w czynimach odbioru cgciowego (etapowego) i odbioru ostatecznego,

16) sprawdzenie kompletb@ przedstawionych przez wykonagvdokumentow i éwiadcze
niezkednych do przeprowadzenia odbiorow,

17) sprawdzenie zakresu rzeczowego robot przeaimzbbmiarach,

18) potwierdzanie w dzienniku budowy gotdebodbioru robot,

19) powiadomienie Zamawigjego o gotowsri do odbioru robat,

20) potwierdzenie wykonania prac m@jch na celu usuetie wad i nieprawidtowsri
stwierdzonych przy realizacji robot, oraz uswm ich w ramach przegdow okresowych
w okresie ¢kojmi/gwaranciji,

21) kontrola prawidlowséri prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nivpisOw
stwierdzagcych wszystkie okoliczriei mapce znaczenie dla oceny étavego wykonania
robot,

22) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem owg i przedstawicielem inwestora
watpliwosci natury technicznej powstate w toku wykonywandddat, zasigajc w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego,

23) ilos¢ pobytéw na budowie minimum 3 razy w tygodniu.¢§tsze pobyty na budowie w
zaleencsci od potrzeb,zyczenia inwestora lub kierownika budowy. Wszystkigbyty na
budowie musz by¢ udokumentowane wpisami do dziennika budowy, ingpekadzoru
zobowhrzany jest do bezgcedniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnyith
wiasciwej realizacji elementow robaot. Inspektor nadzeolbowihzany jest do zgtoszeniagsi
na budowie w celu odbioru lub kontroli robot niezpi@j niz w ciagu 24 godzin od
telefonicznego powiadomienia przez wykonawabot lub zamawiagego,

24) nadzor nad zabezpieczeniem przez wykonderenu budowy w przypadku wypowiedzenia
umowy,

25) rozliczenie zakresu umowy w przypadku jej wypmzenia,

26) do obowizkéw inspektora nadzoru nale sprawdzenie pod wzglem ilgiciowym
nakltadow rzeczowych i zastosowanych cen wszystkidsztoryséw dodatkowych,
zamiennych, uzupetnigych sporzdzonych w trakcie realizacji zamoOwienia przez
wykonawe; robot,

27) dokumentowanie wszelkich zmian, ktére zostaprowadzone w trakcie realizacji zadania
w dokumentacji projektowej i przekazanie zamagaaemu w dniu odbioru ostatecznego,

28) w przypadku dokonywania ustalastnych zwizanych z realizagjrobot inspektor nadzoru
zobowgzany jest w terminie 2 dni do spadzenia protokotu w formie pisemnej i uzyskania
podpisow uczestnikow ustale

29) skitadanie bimcych informacji inwestorowi o pogtach w realizacji robot, stwierdzonych
nieprawidtowdciach lub zagrzeniach w realizacji robat,

30) proponowanie rozwkan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokuemgnt
projektowej nie wymagagych dodatkowych kosztoéw i zmiany terminadiebwykonania
zadania a podnosazych trwata¢ i funkcjonaln@é inwestycji,

31) dopilnowanie przestrzegania przez wykonawealizacji robét zgodnej z zatwierdzonym
przez zamawiarego harmonogramem rzeczowo-finansowym,

3. Wszelkie odsfpstwa od zgodrimi realizacji rob6t z dokumentacj projektows
I specyfikacjami technicznymi wymagapbowikzkowo zgody zamawiagego przed ich
wykonaniem.

4. Wykonanie roboét przekraczalych zakres rzeczowy ustalony w dokumentacji prtojkj
wymaga obowjzkowo akceptacji zamawigjego przed ich wykonaniem.

5. Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwaniasakekojmi/gwaranciji.

1) Inspektor nadzoru zoboswany jest do wykonywania w okresiegkojmi/gwarancji
corocznych przegtldw z udziatem inwestora i wykonawcy wykonanychdtolbprzekazania
zamawiagcemu protokotu oceniggego stan obiektu (wygtujacych ewentualnych wadach



2)

3)

hown

b)

lub usterkach) z punktu widzenia warunkéw gwaranajil miesic przed uptywem kalego
kolejnego roku liczonego od daty odbioru ostategene

Nadzorowanie realizacji rob6t zwanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie
rekojmi/gwarancji i pdwiadczenia ich wykonania.

Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robdathyesie ¢kojmi/gwaranciji.

§5
Za wykonane prace ustalag sivynagrodzenie ryczattowe (ptatne po odbiorzédamvym
robot) brutto W WYSOKETI: ..ot e e e ZE
(530 .77 11 1)
Termin zaptaty 14 dni od daty otrzymania faktprgez Zamawiagego.
Wynagrodzenie jest niezmienne przez okres ofxymiania umowy.
W razie przerwania rob6t wykonanie ustugi zogtaawieszone lub zakozone bez prawa
dochodzenia odszkodowania lub wyréwnania start, yaagrodzenie zostanie zaptacone
proporcjonalnie do zakresu nadzoru.
Zmiana zakresu rzeczowego i finansowego robdtd6 wartgci robot nie kdzie podstaw
zmiany wart@ci niniejszej umowy.

Nadzor inwestorski pekbeda:

- w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzen wodochgowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gaz@hy

Zamawigjcy dostarczy wykonawcy kompletndokumentag projektows uzgodniol
I zatwierdzomr do realizacji bdaca przedmiotem zleconego nadzoru oraz kserakopiowy
na wykonanie robot.

Zamawiajcy dostarczy bezptatnie i w sposoéb, ktéry nie ampdwvykonania zamoOwienia
wszelkie posiadane przez niego informacje, ktoreggmmiec zwiazek ze swiadczonym
zamowieniem.

8§87
Zamawigjcy ma prawo odgpi¢ od umowy w nagpujacych wypadkach:
jezeli wykonawca nie podj si¢ wykonania obowizkéw wynikapcych z niniejszej umowy
lub przerwat ich wykonanie, zgrzerwa trwata diiej niz 14 dni,
jezeli wykonawca wykonuje swoje oboaxki w sposéb nienaklgty i pomimo wezwania
Zamawiagcego nie nagpita poprawa w wykonaniu tych obayzkow,
w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likacji lub upaditéci,
w razie wysfpienia istotnej zmiany okolicz§oi powodujcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, z zachowaniem wymogowtdaych mowa w art. 145 ustawy
Prawo zamowig publicznych.
W razie odgpienia od umowy przez wykonawe przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt.
a,b,c zamawiary ma prawo do kary umownej w wysagko30% wartgci umowy.
Zamawiajcy przewiduje istotne zmiany postanoweawartej umowy ( terminu wykonania
zamowienia ) w stosunku do e oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru wykeny
w przypadku:
wydtwenia terminu zakczenia realizacji umowy na wskutek zaistnienia sijyszej w
stosunku do wykonywanych robét budowlanych. O pritacji sity wy:szej i ewentualnym
uznaniu przedienia terminu wykonania robot budowlanych z tego @dw kpdzie
decydowat zamawiagy w trakcie realizacji robot,
wydtuwzenia terminu realizacji zamowienia spowodowane mpamai: w dokumentacji
technicznej, wyspieniem robo6t dodatkowych, ktérych wykonanie powjeduzesunicie
terminu wykonania zadania gtbwnego, w uzasadniopyeiipadkach, gdy realizacja zadania
(rob6t budowlanych) wedtug dokumentacji techniczne$ST powodowata by wadliwe
wykonanie przedmiotu umowy,



C) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyazgbiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznéci powodujcej, ze wykonanie cgci zakresu realizacji umowy niezZgw
interesie publicznym,

d) zmiany wyznaczonego przez Wykonawadnspektora nadzoru inwestorskiego pod
warunkiem, ze nowy wyznaczony inspektor nadzoru inwestorskiegpetnig bedzie
wymagania Zamawiagego wskazane w dokumentacji przetargowe;.

§8

1. Za zwilok w wykonaniu zobowizaa wynikajacych z niniejszej umowy stronyas
uprawnione do dochodzenia kar umownych w wysok0,1 % wartéci umowy za kady
dzien zwioki.

2. Wykonawca &dzie ptacit kary umowne z tytulu opdienia w biegacym wykonywaniu
umowy — do wysokéi rzeczywicie poniesionej szkody wyniktej z przedmiotowego
uchybienia, nie wicej jednak ni 10% wartéci umowne;j.

3. Wpykonawca ma prawo do naliczania ustawowychetedts w przypadku opbienia w
zaptacie wynagrodzenia.

4. Wykonawca zaptaci kaumowry w przypadku odgpienia od umowy z przyczyn za ktore
ponosi odpowiedzialrié wykonawca w wysokai 10 % wynagrodzenia ryczattowego,
okreslonego w niniejszej umowie,

5. Zamawiajcy zobowazany jest zaptaé¢i wykonawcy kary umowne w przypadku ogfsienia
od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzigdne wysokaci 10 % wynagrodzenia
ryczattowego, okrdonego w niniejszej umowy z uwzglnieniem art. 145 ustawy Prawo
zamowié publicznych,

6. Strony zastrzegaj sobie prawo dochodzenia na zasadach ogodlnych odsalemia
przewyszapcego wysok& otrzymanych kar umownych do wysakd rzeczywicie
poniesionej szkody.

7. Strony ustalaj ze Zamawiagcy swop wierzytelngé¢ z tytutu naliczonych kar na podstawie
niniejszej umowy zaspokoi w pierwszej kolejob przez poticenie z nalenosci
Wykonawcy.

§9
Zmiany tréci umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewaosci.

§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych nini@jsumows maja zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego dotycacego umowy — zlecenia., ustawy Prawo zaméwpeblicznych
2. Spory mgdzy stronami mogce wynik& z realizacji umowy rozstrzyga bedzie Sid
wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.
3. Umowe sporadzono w 2 jednobrzmacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Zamawiajcy: Wykonawca:



