Zajcznik Nr 7

projekt umowy
do SIWz

Umowa Nr....... /2011
zawarta w dniu .................. 2012r. w Tomaszowie Lubelskiomidzy Miastem Tomaszow
Lubelski, ul. Lwowska 57; 22-600 Tomaszéw Lubelskivanym w dalszej téei umowy
Zamawiajcym, reprezentowanym przez:

WojciechZukowski - umnistrz Miasta
przy kontrasygnacie

Grzegorz Léczuk - kasbnik Miasta

Z jednej strony,

a:

reprezentowanprzez:

zwanym w dalsze] téei niniejszej umowy Wykonawg zgodnie z wynikiem przetargu
nieograniczonego, z dnia ..............., zostata zawartawano nas{pujacej treci :

§1

Zamawiajcy zleca a wykonawca przyjmuje do realizacji wykaieaustug w zakresie:
Pelnienie obowizkow inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizgq zadania:
»1ermomodernizacja budynku uzyteczndci publicznej.
Budynek Urzedu Miasta przy ulicy Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubkskim”.

1. Zakres prac budowlanych nad ktorymi sprawowamy byt nadzér inwestorski okgony
zostat w skrocie pownej:

a) brara budowlana:

- roboty docieplenioweécian podziemia i opaska odwadmiz.

- roboty dociepleniowécian nadziemia.

- docieplenie stropodachu granulatem.

- ocieplenie stropu styropianem.

b) brarza sanitarna - instalacja c.o.

- wewrgtrzna instalacja c.o.

- grzejniki stalowe

- izolacje termiczne — izolacja cieplna rurgmw i uradzen kottowych
- przekucia przez przegrody budowlane

- demonta instalacji c.o.

c) brana elektryczna.
- wymiana zwodow poziomych i przewodow odprowadaggh instalacji odgromowej

2. Szczegotowy zakres rzeczowy hadzorowanego zadanestycyjnego okéaja:
- projekt budowlano — wykonawczy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

- przedmiary robat,

§2
Zakres dziatania i umocowania prawne InspektorazNad reguluje ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. A@0. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), oraz
przepisy i zargdzenia wykonawcze do tej ustawy.



§3
1. Termin wykonania ustug nadzoru budowlanegmzany jest z terminem wykonania robot
budowlanych:
- rozpoczcie robot - od dnia 02.07.2012r.
- zakaiczenie robét - do dnia 26.10.2012r.

2. Ponadto nadzér inwestorski obejmuje udziat wocbnych przegdach w okresie
rekojmi/gwarancji robét budowlanych.

§4

1. Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie realizacimowy.

1) Podstawowe obowzki i uprawnienia inspektora olélaja art. 25 i 26 ustawy z 7 lipca 1994r
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, po23L6 pGn. zm.

2) Inspektor reprezentuje interesy zamaygego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodndci realizacji robot z dokumentacj projektows, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, przepisami (w tym Pramadowlanego), zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

3) Inspektor wypetnia obowzki i odpowiada za wszelkie decyzje, ktdre podegnujramach
kompetencji okrdonych szczegdtowo w niniejszym opisie przedmioamadwienia oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioruatob

2. Do obowizkow inspektora nadzoru nalegy miedzy innymi:

1) zapoznanie ei z dokumentag] technicza (projektem budowlanym, projektem
wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonaniaodbioru robét budowlanych
w poszczegolnych braach, przedmiarami robét), dokumentaprawry , terenem budowy,
jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem,

2) poinformowanie Zamawigtego o wadach w dokumentacji projektowej i wykonzeyc
natychmiast po ich stwierdzeniu dla dokonania umggd ewentualnych zmian
projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

3) udziat w protokolarnym przekazaniu placu budowy,

4) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawasad BHP,

5) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpiecaeszelkich wykopalisk odkrytych
przez wykonawe nha placu budowy,

6) akceptacja uszlzen zabezpieczagych rejon robot, a tale tresci i miejsca ustawienia tablic
informacyjnych budowy i ustalania dtugd odcinkéw roboczych wygtzonych z ruchu,

7) prowadzenie systematycznej kontroli zgaamocech jakéciowych elementéw robot
i materialdbw z wymaganiami specyfikacji techniczZimyaraz dokumentacji projektowych —
w oparciu o wyniki bad@atych cech, dostarczonych przez wykonawc

8) kontrola zgodn&i receptur i technologii z wymaganiami specyfikaeghnicznych,

9) akceptacja wszystkich materiatow stosowanychpdmebudowy, pod d&em ich rodzaju,
jakaosci, cech izrodet pochodzenia,

10) kontrola i ocena przedktadanysliadectw jakeéciowych oraz atestbw na materiaty i
elementy sprowadzane z zeytnz,

11) sprawdzanie jakoi wykonywanych robot budowlanych i zamontowanyahadzen oraz
wbudowanych materiatdbw budowlanych, a w szczed@inaapobieganie zastosowaniu
materiatbw | urzdzen o parametrach niezgodnych z dokumentacj zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niegggrzonych do stosowania
w budownictwie,

12) egzekwowanie od wykonawcy dodatkowych aidaomiarow, wzgtdnie przeprowadzenia
bada niezalenych — w przypadku wipliwosci co do wiarygodnéci bada wykonawcy,

13) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowyaanateriatbw oraz upcgdkowania
miejsc sktadowania po zakozeniu robot,

14) dokonywanie odbioréw robot zanieych i ulegajcych zakryciu — w terminie do 3 dni od
daty zgtoszenia o odbiorze,

15) uczestniczenie w czynimach odbioru cgciowego (etapowego) i odbioru ostatecznego,



16) sprawdzenie kompleté przedstawionych przez wykonagvdokumentéw i éwiadcze
niezlednych do przeprowadzenia odbiorow,

17) sprawdzenie zakresu rzeczowego robot przealndzbbmiarach,

18) potwierdzanie w dzienniku budowy gotaiepodbioru robot,

19) powiadomienie Zamawigjego o gotowsri do odbioru robat,

20) potwierdzenie wykonania prac m@jch na celu usuetie wad i nieprawidtowsei
stwierdzonych przy realizacji rob6t, oraz uswm ich w ramach przegdéw okresowych
w okresie ¢kojmi/gwaranciji,

21) kontrola prawidtowgéri prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nivpisow
stwierdzagcych wszystkie okoliczri@i mapce znaczenie dla oceny \étawego wykonania
robot,

22) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem bwg i przedstawicielem inwestora
watpliwosci natury technicznej powstate w toku wykonywanddbdt, zasigajpc w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego,

23) ilos¢ pobytéw na budowie minimum 3 razy w tygodniu.¢§tgze pobyty na budowie w
zaleenosci od potrzeb,zyczenia inwestora lub kierownika budowy. Wszystkigbyty na
budowie musz by¢ udokumentowane wpisami do dziennika budowy, ingpekadzoru
zobowhzany jest do bezpgoedniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnyta
wiasciwej realizacji elementdéw robot. Inspektor nadzeabowizany jest do zgtoszeniagsi
na budowie w celu odbioru lub kontroli robo6t niezpi@j niz w ciagu 24 godzin od
telefonicznego powiadomienia przez wykonawabot lub zamawiagego,

24) nadzor nad zabezpieczeniem przez wykornderenu budowy w przypadku wypowiedzenia
umowy,

25) rozliczenie zakresu umowy w przypadku jej wypsmzenia,

26) do obowizkow inspektora nadzoru nale sprawdzenie pod wzglem ilgiciowym
naktadow rzeczowych i zastosowanych cen wszystkidsztoryséw dodatkowych,
zamiennych, uzupelnigych sporadzonych w trakcie realizacji zamoéwienia przez
wykonawe; robat,

27) dokumentowanie wszelkich zmian, ktére zostaprowadzone w trakcie realizacji zadania
w dokumentacji projektowej i przekazanie zamaggamu w dniu odbioru ostatecznego,

28) w przypadku dokonywania ustalastnych zwizanych z realizagjrobot inspektor nadzoru
zobowgzany jest w terminie 2 dni do spadzenia protokotu w formie pisemnej i uzyskania
podpiséw uczestnikow ustale

29) skitadanie biecych informacji inwestorowi o pagtach w realizacji robét, stwierdzonych
nieprawidtowdciach lub zagrzeniach w realizacji rob6t,

30) proponowanie rozwkan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokuengint
projektowej nie wymagagych dodatkowych kosztéw i zmiany terminadiebwykonania
zadania a podnoseych trwata¢ i funkcjonalndé¢ inwestycji,

31) dopilnowanie przestrzegania przez wykonawealizacji robét zgodnej z zatwierdzonym
przez zamawiagego harmonogramem rzeczowo-finansowym,

3. Wszelkie odsfpstwa od zgodrimi realizacji robot z dokumentacj projektowg
I specyfikacjami technicznymi wymagapbowihzkowo zgody zamawiagego przed ich
wykonaniem.

4. Wykonanie robot przekraczalych zakres rzeczowy ustalony w dokumentacji prtojkj
wymaga obowizkowo akceptacji zamawigego przed ich wykonaniem.

5. Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwaniasakekojmi/gwarancii.

1) Inspektor nadzoru zoboawany jest do wykonywania w okresiegkojmi/gwarancji
corocznych przegtéw z udziatem inwestora i wykonawcy wykonanychdtobprzekazania
zamawiagcemu protokotu oceniggego stan obiektu (wygtujacych ewentualnych wadach
lub usterkach) z punktu widzenia warunkéw gwaranajil miesic przed uptywem kalego
kolejnego roku liczonego od daty odbioru ostategene

2) Nadzorowanie realizacji robét zwanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie
rekojmi/gwarancji i pdwiadczenia ich wykonania.



3)

hown

b)

Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robdathyesie ¢kojmi/gwaranciji.

§5
Za wykonane prace ustalag sivynagrodzenie ryczattowe (ptatne po odbiorzédawvym
robot) brutto W WYSOKETI: ..ot e e e e ZE
(530 .77 11 1)
Termin zaptaty 14 dni od daty otrzymania faktprgez Zamawiagego.
Wynagrodzenie jest niezmienne przez okres ofxymiania umowy.
W razie przerwania rob6t wykonanie ustugi zogtaawieszone lub zakozone bez prawa
dochodzenia odszkodowania lub wyréwnania start, yaagrodzenie zostanie zaptacone
proporcjonalnie do zakresu nadzoru.
Zmiana zakresu rzeczowego i finansowego robdtd6 wartéci robot nie kdzie podstaw
zmiany wart@ci niniejszej umowy.

Nadzor inwestorski pekbeda:

- w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzen wodochgowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazahy

- w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Zamawigjcy dostarczy wykonawcy kompletndokumentag projektows uzgodniol
I zatwierdzomr do realizacji bdaca przedmiotem zleconego nadzoru oraz kserakopiowy
na wykonanie robot.

Zamawiajcy dostarczy bezptatnie i w sposoéb, ktéry nie ampdwvykonania zamoOwienia
wszelkie posiadane przez niego informacje, ktoreggmmiec zwiazek ze swiadczonym
zamowieniem.

8§87
Zamawigjcy ma prawo odgpi¢ od umowy w nagpujacych wypadkach:
jezeli wykonawca nie podj si¢ wykonania obowizkéw wynikapcych z niniejszej umowy
lub przerwat ich wykonanie, zgrzerwa trwata diiej niz 14 dni,
jezeli wykonawca wykonuje swoje oboaxki w sposéb nienaklgty i pomimo wezwania
Zamawiagcego nie nagpita poprawa w wykonaniu tych obayzkow,
w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likacji lub upaditéci,
w razie wysfpienia istotnej zmiany okolicz§oi powodujcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, z zachowaniem wymogowtdaych mowa w art. 145 ustawy
Prawo zamowig publicznych.
W razie odgpienia od umowy przez wykonawe przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt.
a,b,c zamawiary ma prawo do kary umownej w wysagko30% wartgci umowy.
Zamawiajcy przewiduje istotne zmiany postanoweawartej umowy ( terminu wykonania
zamowienia ) w stosunku do e oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru wykeny
w przypadku:
wydtwenia terminu zakczenia realizacji umowy na wskutek zaistnienia sijyszej w
stosunku do wykonywanych robét budowlanych. O pritacji sity wy:szej i ewentualnym
uznaniu przedienia terminu wykonania robot budowlanych z tego @dw kkdzie
decydowat zamawiagy w trakcie realizacji robot,
wydtuwzenia terminu realizacji zamowienia spowodowane mpamai: w dokumentacji
technicznej, wyspieniem robo6t dodatkowych, ktérych wykonanie powjeduzesunicie
terminu wykonania zadania gtbwnego, w uzasadniopyeiipadkach, gdy realizacja zadania
(rob6t budowlanych) wedtug dokumentacji techniczne$ST powodowata by wadliwe
wykonanie przedmiotu umowy,



C) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyazgbiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznéci powodujcej, ze wykonanie cgci zakresu realizacji umowy niezZgw
interesie publicznym,

d) zmiany wyznaczonego przez Wykonawadnspektora nadzoru inwestorskiego pod
warunkiem, ze nowy wyznaczony inspektor nadzoru inwestorskiegpetnig bedzie
wymagania Zamawiagego wskazane w dokumentacji przetargowe;.

§8

1. Za zwilok w wykonaniu zobowizaa wynikajacych z niniejszej umowy stronyas
uprawnione do dochodzenia kar umownych w wysok0,1 % wartéci umowy za kady
dzien zwioki.

2. Wykonawca &dzie ptacit kary umowne z tytulu opdienia w biegacym wykonywaniu
umowy — do wysokéi rzeczywicie poniesionej szkody wyniktej z przedmiotowego
uchybienia, nie wicej jednak ni 10% wartéci umowne;j.

3. Wpykonawca ma prawo do naliczania ustawowychetedts w przypadku opbienia w
zaptacie wynagrodzenia.

4. Wykonawca zaptaci kaumowry w przypadku odgpienia od umowy z przyczyn za ktore
ponosi odpowiedzialrié wykonawca w wysokai 10 % wynagrodzenia ryczattowego,
okreslonego w niniejszej umowie,

5. Zamawiajcy zobowazany jest zaptaé¢i wykonawcy kary umowne w przypadku ogfsienia
od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzigdne wysokaci 10 % wynagrodzenia
ryczattowego, okrdonego w niniejszej umowy z uwzglnieniem art. 145 ustawy Prawo
zamowié publicznych,

6. Strony zastrzegaj sobie prawo dochodzenia na zasadach ogodlnych odsalemia
przewyszapcego wysok& otrzymanych kar umownych do wysakd rzeczywicie
poniesionej szkody.

7. Strony ustalaj ze Zamawiagcy swop wierzytelngé¢ z tytutu naliczonych kar na podstawie
niniejszej umowy zaspokoi w pierwszej kolejob przez poticenie z nalenosci
Wykonawcy.

§9
Zmiany tréci umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewaosci.

§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych nini@jsumows maja zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego dotycacego umowy — zlecenia., ustawy Prawo zaméwpeblicznych
2. Spory mgdzy stronami mogce wynik& z realizacji umowy rozstrzyga bedzie Sid
wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.
3. Umowe sporadzono w 2 jednobrzmacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Zamawiajcy: Wykonawca:



