Zajcznik Nr 7

projekt umowy
do SIWz
Umowa Nr....... /2012
zawarta w dniu .................. 2012r. w Tomaszowie Lubelskiomidzy Miastem Tomaszow

Lubelski, ul. Lwowska 57; 22-600 Tomaszéw Lubelskivanym w dalszej téei umowy
Zamawiajcym, reprezentowanym przez:

WojciechZukowski - umnistrz Miasta
przy kontrasygnacie

Grzegorz Léczuk - kasbnik Miasta

Z jednej strony,

a:

reprezentowanprzez:

81
Nazwa zadania:
»1ermomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1w Tomaszowie Lubelskim”.

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest wykonanermomodernizacji budynku
Gimnazjum Nr 1 przy ulicy Kopernika 4 w Tomaszowigbelskim.
Przedmiot zamowienia obejmuje mgdzy innymi wykonanie nasgpujacych robot:

1. Branza sanitarna

a) wykonanie instalacji solarnej:

- roboty instalacyjne,

- roboty elektryczne,

- roboty budowlane,

b) wykonanie instalacji c.o.:

- roboty demontzowe,

- roboty montaowe,

- roboty budowlane,

2. Branza budowlana

a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:

- roboty demontzowe,

- roboty montaowe,

b) docieplenigcian zewrtrznych:

- roboty demontzowe,

- roboty dociepleniowe

c) roboty remontowe,

d) wykonanie elewacji na kominach

e) docieplenie stropodachu niewentylowanego

- roboty demontzowe

- roboty ociepleniowe
i inne roboty oznaczone w projekcie budowlano — engwczym, Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmidrac

3. Szczegbltowy zakres i sposdb wykonania robot stfpe dokumentacja projektowo-
wykonawcza, przedmiary robot i specyfikacje techne&e wykonania i odbioru roboét
budowlanych ktére stanowizahczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowiani



b)

Wykonawca zobowzuje st do wykonania wszystkich robét niezimych w celu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacprojektowo-wykonawcg,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru ébllbudowlanych, z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obawujacymi przepisami, normami, zaleceniami
inwestora oraz do oddania przedmiotu niniejszej Wyndamawiagcemu, w terminie w niej
uzgodnionym.

Roboty budowlane realizowanedh na czynnym obiekcie w zazku z czym musg by¢
wykonywane w sposob jak najmniej audiwy dla Gimnazjum Nr 1.

Zamawiajcy cswiadcza,ze jest zaradca terenu, na ktérym zrealizowany zostanie przedmiot
niniejszej Umowy.

Wykonawca po wykonaniu robot budowlanych ¢bjsjh umowva zapewni wykonanie
swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu,zglgdniapcego wykonane prace
budowlane w zakresie termomodernizacji obiektu Zefdstawi je zamawigemu przy
odbiorze robétSwiadectwo charakterystyki energetycznej obiektunairspetnia wymogi

ustalone w przepisach prawa budowlanego.

§2

Zamawiajcy powotuje Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego whzch :
< - | 0
tel o,

< - | 0
tel o,

< - | 0
tel o,

Osoba wskazana w pkt. lgdzie dziaté w granicach umocowania oktenego w ustawie
Prawo budowlane.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy i kierdwaw robot w osobach :

Istnieje  maliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostatyosob
przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie zgrzednya pisemn zgod
Zamawiajcego.

Zamawiajcy mae take zaadac od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w pkt.3
niniejszego paragrafu, 4eli uzna, ze nie wykonuj nalezycie swoich obowazkow.
Wykonawca obowizany jest dokortazmiany tych oséb w terminie nie dezym ni 7 dni

od daty ztaenia wniosku przez zamawaaggo.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

wydawa kierownikowi budowy lub kierownikowi robot poledan potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyaze: usurgcia nieprawidtowéci lub zagraen, wykonania prob lub
bada, takze wymagajcych odkrycia roboét lub elementow zakrytych, orazeplstawienia

ekspertyz dotycxrych prowadzonych robot budowlanych i dowodoéw dapmsnia do

stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych aremdzen technicznych;

zadat od kierownika budowy lub kierownika robét dokoreamoprawek #dz ponownego

wykonania wadliwie wykonanych robot w oklenym przez niego terminie, a tak



p)

wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w przypadgdyby ich kontynuacja mogta
wywota¢ zagraenie dz spowodowd niedopuszczaln niezgodnéé z projektem Iub
pozwoleniem na budow

Jeeli dla usungcia wad niezbdne jest z polecenia inspektora nadzoru dokonayiensci,
o ktorych mowa w ust. 6 lit. "a” niniejszego parafyr, Wykonawca dokona tych czyrico
na wtasny koszt.

§3
Obowizki stron.
Do obowazku zamawiajcego naley:
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budadzyennika budowy oraz dokumentaciji
projektowo-wykonawczej, specyfikacji technicznyckikonania i odbioru rob6t dotygzych
przedmiotu zamodwienia, w terminie 10 dni od datggeania umowy.
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskggrawowanego przez ogoposiadaica
odpowiednie uprawnienia,
odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie jzgestanowieniami;
terminowa zaptata wynagrodzenia gkvaego w niniejszej Umowie.

Do obowazkow Wykonawcy naley w szczegolngci:

dostarczenie dokumentéw wymienionych w art. 4.4upkt.1 ustawy Prawo budowlane
w dniu podpisania umowy;

realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodni@okumentagj projektows;

prowadzenie wszystkich rodzajéw robot przez bgsaprawnione, zgodnie ze sziuk
budowlan, wiedz techniczrl oraz obowdzujacymi przepisami prawnymi;

wykonanie robot przygotowawczych (zagospodaroevplacu budowy, utrzymanie zaplecza
budowy);

ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy orawgdzenie robdt zgodnie z przepisami
BHP oraz Ppg

wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy depdzenie wody i energii elektrycznej
do terenu budowy z miejsc uzgodnionych z zmaeian.

ubezpieczenie budowy od szkod, zdarnpsowych i odpowiedzialrai cywilnej, dotycace
ludzi, rob6t, uradzen i sprztu budowy przed wprowadzeniem na plac budowy;
wykonanie i terminowe przekazanie Zamawgdamu przedmiotu niniejszej umowy;
dostarczanieswiadectwa charakterystyki energetycznej budynkwezimdnych atestow,
wynikéw w oraz protokotow bada prob dotycacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

przygotowanie i przekazanie Zamavia@gmu dokumentacji powykonawczej, pomiaréw;
zabezpieczenie instalacji i udzen na terenie budowy i w jej bezgpednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykoamia robot,

zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznegoystania z terenu przylegagego do placu
budowy;

dbanie o poradek na placu budowy, o schludny jej wadjina zewatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych

po zakaczeniu i przekazaniu robét - upadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wlasnmia, jak réwniez terenow ssiadupcych zagtych lub wytkowanych
przez Wykonawg, tacznie z przywroceniem zagospodarowania terenowelyzi
kompletowanie w trakcie realizacji robot stangwyich przedmiot niniejszej Umowy
wszelkiej] dokumentacji zgodnie z przepisami Prawddwlanego oraz przygotowanie do
odbioru kaicowego kompletu protokotow niegnych przy odbiorze, w tym dotygzych
instalacji podlegagcych przekazaniu odpowiednim ghom eksploatucym;

usun¢cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez 2éadnwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Strony terminie, niezditym jednak i 14 dni;

staty nadzor kierownika budowy lub kierownikéabdt nad prowadzonymi robotami.



3. Wykonawca zobowrany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednichow
ubezpieczenia z tytutu szkdod, ktdre magpistnié w zwiazku z okrélonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialé@ cywilnej na czas realizacji rob6t @bjch umow na
kwote w wysokdaci co najmniej 500 000,00 zt.

a) Ubezpieczeniu podlegay szczegolngri: roboty obgte umowa, urzadzenia oraz wszelkie
mienie ruchome zwrzane z bezpwednio z wykonawstwem robot,

b) odpowiedzialn& cywilna za szkody oraz napstwa nieszagliwych wypadkow dotyczce
pracownikOw i 0sob trzecich, a powstate w giiu z prowadzonymi robotami, w tym tak
ruchem pojazdéw mechanicznych i innych.

c) Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazaeranu budowy przedhy do wghdu
Zamawiajcego umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 3dii b”.

4. Zamawigcy nie przekae terenu budowy do czasu przedinia dokumentow o ktorych
mowa w ust.3. Zwioka z tego tytutgdizie traktowana jako powstata z przyczyn zaleh
od wykonawcy i nie mze stanowd podstawy do zmiany terminu zalezenia robot.

§4
1. Wykonawca zobowruje s¢ wykona przedmiot umowy z materiatdbw wtasnych zgodnych
z zatwierdzoan dokumentagj, specyfikaci technicza wykonania i odbioru robo6t oraz
przedmiarem robot.

2. Zamawiajcy dopuszcza rozwkania rownowzne opisane w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdtskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie nahy rozumie& jako przykiadowe i nalg je rozpatrywa z wyrazem ,lub
rownowane” albo ,nie gorsze af.

3. Materiaty i uradzenia o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiad® do jakdci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowamibudownictwie, ok&onym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane, oraz wymaganistawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881 zZmnm.), wymaganiom Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét , oraz pktjetechnicznego i innych przepisow
obowiazujacych w tym zakresie.

4. Na materiaty lub ueglzenia Wykonawca obowZany jest posiadacertyfikat i atesty.

5. Wykonawca zobowzany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktoryaswan w ust.l i
ust.2 uzyské& od Zamawigjcego (inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastos@wérch
materiatbw przedktadag probki oraz okazgg dokumenty wymagane prawem
I dokumentag;.

6. Na kadezadanie Zamawiacego (inspektora nadzoru) Wykonawca olxaany jest okaza
w stosunku do wskazanych materiatow deklaracje ag@il z obowazujacymi normami lub
aprobaj techniczn.
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1. Strony ustalaj nastpujace terminy realizacji robot:

a) Termin przekazania placu budowy ...................... 2012r.

Po przygciu placu — terenu budowy Wykonawca stajejego gospodarzem w rozumieniu
przepisow Prawa budowlanego.

b) Termin zakaczenia catego zakresu robét g¢flbgo umow 28.09.2012r.

2. Za dat wykonania przedmiotu umowy uwe sk faktyczry dat zakaczenia rob6t olgfych
umowa, stwierdzor przez kierownika budowy w dzienniku budowy i pagvadzor przez
inspektora nadzoru Zamawiaggo.



N

b)

c)
d)

86
Zatrudnienie podwykonawcow.
Wykonawca éwiadcza, & prace ohbjte przedmiotem zamdwienia, zostamykonane sitami
wiasnymi lub( wg informacji zawartych w ofercie)

Wykonawca €wiadcza, ze a&¢ robot wykona sitami wlkasnymi, a podwykonawcom
powierza nagpujacy zakres robaot:

Do zawarcia przez Wykonagwcumowy o roboty budowlane z Podwykonawgest
wymagana zgoda Zamawiaggo.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow. Zamawigemu przystuguje prawaadania od wykonawcy zmiany
podwykonawcy, jeeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgpdn zat@zeniami

| przepisami.

Zamawiajcy nie wyraa zgody na zawieranie umow Podwykonawcéw z dalszym
Podwykonawg. Wszelkie zmiany uméw zawartych przez Wykonawd?odwykonawcami
wymagaj formy pisemnej i zgody Zamawiggego.

Wykonawca zobowzany jest naadanie Zamawiajcego udzieli mu wszelkich informacji
dotyczcych Podwykonawcow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu uvgowynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczynezaych od wykonawcy i nie ne
stanowé podstawy do zmiany terminu zalezenia robot.

87
Strony ustalaj ze obowazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wykonawca okrdajac wynagrodzenie ryczattowegwiadcza,ze na etapie przygotowywania
oferty zapoznat giz terenem budowy, dokumentagrojektowy oraz wykorzystat wszelkie
srodki mapce na celu ustalenie wynagrodzenia obegecrgo roboty zwizane
z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust. 1 obejmugzystkie koszty zwazane z realizagj
przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytuhszacowania wszelkich kosztow
Zwigzanych z realizagj zadania, z uwzgtnieniem wszystkich optat i podatkow
w szczegOlnéci:
koszty zwqzane z realizagj zamodwienia wynikajce wprost z dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rop6
koszty robot przygotowawczych (zagospodarowaéu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, ogrodzenia placu budowy, pgr#tenia i koszty ziycia wody i energii elektrycznej
oraz telefonéw, dozér budowy, ubezpieczenie budowpgradkowanie placu budowy i
zapleczadcznie z przywréceniem terenu do stanu poprzednjego)
koszty przygotowania dokumentacji powykonawgczej
koszty wykonania wszelkich nieginych pomiaréw, bada analiz, inwentaryzacji
koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotmawienia i do dokonania zgodnie
z obowhzujacymi przepisami prawa (budowlanego i innych przépibownzujacych w
tym zakresie) odbioru przedmiotu zamdéwienia praanawiajcego od wykonawcy;
naleny podatek VAT.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe VOB ............ccccceeeeeeeennn. zt brutto
(5301 T[S UUURPPPPPTRTPRPT ).
Nieoszacowanie, pomgtie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umoiwymaoe
by¢ podstaw do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego ékmeego w ust.4
niniejszego paragrafu.



b)
c)

10.

Zmiany stawki podatku VAT nie megby¢ podstaw do zmiany wynagrodzenia
czgsciowego i catkowitego.

88
Rozliczenie pongdzy Stronami za wykonane roboty ngsiwa bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur egciowych wystawionych przez Wykonawza elementy robét etiych
w zatwierdzonym przez Zamawiapgo harmonogramie rzeczowo- finansowym, po
wykonaniu i odebraniu danego zakresu (etapu) robot.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty agpastv oparciu o faktur koncowa,
wystawiory na podstawie protokotu odbiorukmwego przedmiotu umowy.
Ptatnéci w wysokaci zgodnej z zestawieniem wagtd robot, leda dokonane przelewem na
wskazany przez Wykonawaachunek bankowy, nr.............coooiiiiiiiiic i,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamgwego faktury wraz z protokotem
odbioru robot.
Za nieterminowe ptatdoi faktur Wykonawca ma prawo naliczgdsetki ustawowe.
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Odbiory robot.
Strony zgodnie postanawdaje beda stosowane nagtujace rodzaje odbioréw robot:
odbiory robét zanikagych,
odbiory robét cgciowych

odbior kaicowy,

Odbiory czsciowe oraz odbiory rob6t zanikajych dokonywanedula przez Zamawiagcego
przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .@hgdwca winien zgtaszagotowa¢ do
odbioréw, o ktorych wiej mowa, wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 2, dokonywaredabw terminie 7 dni roboczych, ligg od
daty zgtoszenia.

Wykonawca zgtasza Zamawiegmu zakaczenie robo6t i gotowss do odbioru kacowego
wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemnie na adeea&viajcego.

Wykonanie roboét zostanie potwierdzone przezpéktra nadzoru wpisem do Dziennika
Budowy w terminie 7 dni od daty otrzymania pism&t@ym mowa w ust. 4.

Zamawigjcy zobowazany jest do powotania komisji odbioru w terminiedidi od daty
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i gotowawi do odbioru
koncowego oraz wyznaczy termin (nie gzy niz 7 dni) rozpoczcia odbioru kécowego
informujac jednoczénie Wykonawe na pimie.

Wraz z podpisaniem protokotu odbiorunkowego Wykonawca przeka Zamawiajcemu
dokumentag powykonawcz wraz z niezbdnymi dokumentami, takimi jak: protokoty
odbioréw oraz atesty, dokument gwarancyjn§madectwo charakterystyki energetycznej
obiektu, uwzgtdniajpjcego wykonane prace budowlane w zakresie termomizaei
obiektu.

Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w 7ustvykonana &dzie na jednym
egzemplarzu przekazanym Zamawigmu przez Wykonawe poprzez nhaniesienie
wszystkich zmian, ktore zostaty wprowadzone podcgakzacji robot.

Powinna odzwierciedtastan faktyczny, a wprowadzone zmiany w dokumeniaajiczas
realizacji rob6t budowlanych powinny dylokonane w sposdb zgodny z obgmujacymi
przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi przepisprawa obowjzujacymi w tym
zakresie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wald isterek, Zamawiagy maze odmowé
odbioru robét do czasu ich usgoia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w temnini
wyznaczonym przez Zamawigggo.

W razie nie usuetia w ustalonym terminie przez Wykonawwad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze kacowym, w okresie gwarancji oraz przy przghglie gwarancyjnym,
Zamawiajcy jest upowaniony do ich usuricia na koszt Wykonawcy.



11. Jeeli w toku czynnéci odbioru zostamstwierdzone wady, ktére nie naglaje do usungcia,

f)

9)

h)

)

K)

a umaliwiaja one uytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeni
Zamawiajcy obniy wynagrodzenie do wysoka uzgodnionej przez Strony na podstawie
wyliczenia przez Inspektora nadzoru.
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Kary umowne.
Wykonawca zobowrzany jest zapta¢iZamawiajcemu kary umowne:

za nieterminowe wykonanie okl@nego w niniejszej umowie przedmiotu umowy
w wysokaci 0,3 % wynagrodzenia umownego zadyadzien zwtoki,
za nieterminowe usutie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterekysokaci 0,3 %
wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbiorkiazdy dziex zwtoki liczac od dnia
wyznaczonego na usweie wad i usterek,
za odstpienie od umowy z przyczyn zaleych od Wykonawcy w wysokoi 10 %
wynagrodzenia ok&onego w niniejszej umowie,
w przypadku odgpienia Zamawiajcego od Umowy z winy Wykonawcy w wysala 10 %
wynagrodzenia ok&onego w niniejszej umowie.
jezeli roboty obgte przedmiotem umowyehzie wykonywat podmiot inny niWykonawca
lub inny niz Podwykonawca wymienieni w umowie— kaumowry w wysokaci 5%
wynagrodzenia umownego,
jezeli czynndci zastrzeone dla kierownika budowy/robétedizie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamaw@ggo — w wysoksri 5% wynagrodzenia umownego.
jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminieeslonym przez inspektora
nadzoru lub Zamawiagego, to Zamawiagy ma prawo naliczykary umowne na zasadach
okreslonych w ust. 1 lit."a” lub poleéi usunecie takiej wady osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
koszty, o ktérych mowa w pkt. 1, lit ,g” lubhicodpowiedni cz¢s¢ Zamawiajcy ma prawo
pokry¢ w catagci lub w czsci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczeniaytetp
wykonania umowy.
strony zastrzegaj sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupebt@gp
przewyszapcego wysoké¢ zastrzeonych kar umownych, do wysoko rzeczywicie
poniesionej szkody i utraconych kofzy
strony ustalaj, ze Zamawiajcy swop wierzytelng¢ z tytutu naliczanych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwsze] kolejoo przez potscenie z nalenosci
Wykonawcy.
w przypadkach niewykonania lub niengteego wykonania przez Wykonaweobowiazan
umownych nie olgtych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawgdzie
ponosit odpowiedzialrnig odszkodowawcg na zasadach ogoéinych okienych w art. 471
Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajcy zobowazany jest zaptaéiwykonawcy kary umowne w przypadku ogsenia
od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzi&tne wysokaci 10 % wynagrodzenia
ryczattowego, okrdonego w niniejszej umowie z uwzglnieniem art. 145 ustawy Pzp.
Wykonawca ma prawo naliczania ustawowych odsetgkzypadku opgnienia w zaptacie
wynagrodzenia.
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Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zaleezpnie nalgytego wykonania
umowy w wysokéci 5% jej wartdci w formie:
Zabezpieczenie nalgego wykonania umowy stanowi Kwot............................. zt
(STOWNIE ZIOtYCN ... e )
Strony ustalaj ze:
- 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezgige zgodnego z umavwvykonania
robot,
- 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczonaggsbkrycie roszczez tytutu ekojmi.



f)

W przypadku nalgtego wykonania robot 70% zabezpieczenia zostamigdcone lub
zwolnione w cigu 30 dni po odbiorze koowym catlego przedmiotu umowy
potwierdzagcym jego nalgyte wykonanie.

Pozostala ¢g¢ zabezpieczenia tj.30% zostanie zwrécona lub zwahboiw cagu 15 dni po
uptywie okresu ¢kojmi.

W sytuacji gdy wskutek okoliczed, o ktorych mowa w § 13 niniejszej umowy st
konieczngé¢ przedizenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku damtieu
przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawceaeg podpisaniem aneksu lub
najp&niej w dniu jego podpisywania, zobawany jest do przedhenia terminu wanosci
wniesionego zabezpieczenia rigego wykonania umowy, albosjenie jest to maliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wyqtka aneksu do umowy.
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Rekojmia na wykonane roboty przystuguje na okres 3@skcy. Bieg okresu gkojmi
rozpoczyna si od dnia podpisania protokotu kmowego odbioru przedmiotu niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowkuje st usuré¢ na swodj koszt wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej umowy w okresigkojmi - w terminie 14 dni od daty pisemnego
(listem lub faksem) powiadomienia Wykonawcy przeamawiajcego.
Okres ekojmi zostanie przediony o czas naprawy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi ®i celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
diuzszym ng 14 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie amdnym przez
Zamawiajcego, Zamawiagemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt
Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych specjalistiino specjalistow strony trzeciej -
bez utraty praw wynikagych z gwaranciji.
Wszystkie reklamacjegtla zgtaszane przez Zamawijeggo niezwiocznie i potwierdzane
pisemnie, najpiiej jednak do dnia uptywu okresekojmi.

8§13
Zakazana jest zmiana postanawieawartej umowy w stosunku do $ce oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z za&semiem ust. 2.
Dopuszczalneaastpujace przypadki i warunki zmiany umowy :
zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia,jgdy wykonanie w pierwotnym zakresie
nie lezy w interesie Zamawiagego w granicach uzasadnionego interesu Zamaneigy.
zmiany materiatdw budowlanych i spiz, gdy wykorzystanie materiatdw budowlanych
I sprztu, wskazanych w dokumentacji projektowej lub oferstanie si niemaliwe badz
podyktowane &dzie usprawnieniem procesu budowy, ppsm technologicznym,
zwickszeniem bezpiecastwa na budowie pod warunkied®e zmiana nagpi na materiaty,
I sprzt posiadajce, co najmniej takie same parametry jakowe i cechy aytkowe, jak te,
ktore stanowity podstaywvyboru oferty i pod warunkiem nie zgkiszania ceny,
wystpienia koniecznéci wykonania zamowie dodatkowych, ktérych realizacjacdizie
miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,
zmiany terminu realizacji przedmiotu zamoéwiemnvgprzypadku :
gdy wykonanie zamowienia w okienym pierwotnie terminie nie h#y w interesie
Zamawiajcego w zakresie uzasadnionego interesu Zamaneigp,
z powodu dziatania sity wgzej uniemaliwiajacej wykonanie robot w oké®nym
pierwotnie terminie 0 czas dziatania sity #8yej oraz potrzebny do uskaia skutkow tego
dziatania,
koniecznéci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodwienia, ¢gégo wykonanie
w pierwotnym zakresie nie 4g w interesie Zamawiagego 0 czas proporcjonalny do
zmniejszonego zakresu,
konieczndci uzyskania decyzji lub uzgodmiemogcych spowodowawstrzymanie robot —
0 czas niezigny do uzyskania wymaganych decyzjidb uzgodni@ lub do wykonania
dodatkowych ekspertyz, bagda
Zmiana postanowiezawartej umowy mie nasipi¢ wytacznie za zgoglobu stron wyrazona
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niaveici.



9)

¢)

umowa jest niewana w czsci wykraczajcej poza okrdony przedmiot zaméwienia zawarty
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
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Odstpienie od umowy.
Oprocz wypadkéw wymienionych w #@ tytutu XVI Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo do odgiienia od umowy w nagbujacych sytuacjach:
Zamawiajcemu przystuguje prawo odpienia od umowy z winy Wykonawcyzeli:
Zostaje ogtoszona upagitdub likwidacja firmy Wykonawcy;
W wyniku wszcztego posipowania egzekucyjnego nagt zagcie maatku Wykonawcy
lub jego znacznej €&ci;
Wykonawca nie rozpogk robét bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 ddidaty
przekazania placu budowy lub nie przyst do obioru placu budowy w ok§i®nym terminie
Wykonawca przerwat z przyczynzieych po stronie Wykonawcy realizacprzedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dhej niz 10 dni, pomimo wezwania Zamawiaeggo ztaonego na
pismie;
Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamayeego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w ofercie Wykonawcy;
Wystapi istotna zmiana okoliczoi powodugca,ze wykonanie umowy nie 2§ w interesie
publicznym, czego nie nioa byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy. Odgpienie od
umowy w tym przypadku me nasipi¢c w terminie 30 dni od powgcia wiadomdci o
powyzszych okolicznéciach. W takim przypadku Wykonawca #eo zadat jedynie
wynagrodzenia nalego mu z tytutu wykonania i umowy. Odsipienie od umowy
powinno nasipi¢c w formie pisemnej pod rygorem nieavensci takiego @wiadczenia
I powinno zawier& uzasadnienie;
Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsamowa w sposéb niezgodny z
dokumentagj projektowo-wykonawcg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
roboét, wskazaniami Zamawigiego lub niniejszymi postanowieniami Umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo odgtenia od umowy z winy Zamawigjego, jeeli:
Zamawigcy nie przekae placu budowy w terminie 21 dni od przewidywandégoninu
przekazania, chybae przyczyna braku przekazania placu jest uzasadnion
Zamawiajcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot
W przypadku odsgpienia od umowy Wykonawci Zamawiajcego obcizaja hastpujace
obowiazki:
W terminie nie krotszym hi7 dni od daty odgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajcego przysipi do sporadzenia szczegotowego protokotu inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dai@dstpienia.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zar@sustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odgpita od umowy.
Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przerwanyabot przez Zamawiggego, jéli
odstpienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
Wykonawca niezwlocznie, a najgrej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy sbate
materiaty i uradzenia.
Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn niezatgich od Wykonawcy
obowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robérz araptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia aggtnia

§15
W sprawach nieuregulowanych ninigjsgmowa map zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Praamowié publicznych, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z przepisamiomgvczymi.
Ewentualne spory, jakie mpgowsta& przy realizacji niniejszej Umowy,cda rozstrzygane
przez gd wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.
Umowe niniejsza sporadzono w dwoch jednobrzagych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kalej ze stron.
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Zalaczniki stanowice integrala czes¢ umowy:

1) Oferta wykonawcy z dnia ........ 2012 r. wraz zzahikami,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia wrazahcznikami,
3) Dokumentacja projektowo-wykonawcza wraz ze

zélmvymi  specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot,

Zamawiajcy: Wykonawca:



