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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej   specyfikacji  technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru
robót w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty budowlane 

1.3. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.3.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.3.2. budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  słuŜący  zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym  dopuszcza  się
wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uŜytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.3.4. budowli  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  kaŜdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub
obiektem małej  architektury,  jak:  lotniska, drogi,  linie kolejowe, mosty,  estakady, tunele,  sieci
techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem
urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,
zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe, nadziemne i
podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,
pomniki,  a takŜe części  budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i
innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową.

1.3.5. obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.

1.3.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
przeniesienia  w inne miejsce lub rozbiórki,  a  takŜe obiekt  budowlany nie połączony trwale  z



gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaŜy  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia
namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,  barakowozy,  obiekty
kontenerowe.

1.3.7. budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.3.8. robotach  budowlanych  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  takŜe  prace  polegające na
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.3.9. remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej
konserwacji.

1.3.10. urządzeniach  budowlanych  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z
obiektem  budowlanym  zapewniające  moŜliwość  uŜytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  słuŜące  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.3.11. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.3.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to rozumieć tytuł
prawny  wynikający  z  prawa  własności,  uŜytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego
prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do
wykonywania robót budowlanych.

1.3.13. pozwoleniu na budowę –  naleŜy przez  to rozumieć decyzję  administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i  prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa
obiektu budowlanego.

1.3.14. dokumentacji  budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych i  końcowych,  w
miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów,
a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu.

1.3.15. dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.

1.3.16. terenie zamkniętym – naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

1.3.17. aprobacie  technicznej  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.3.18. właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w
rozdziale 8.

1.3.19. wyrobie  budowlanym  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
uŜytkową.

1.3.20. organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia
15 grudnia  2000 r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inŜynierów  budownictwa  oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

1.3.21. obszarze  oddziaływania  obiektu  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.22. opłacie  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  kwotę  naleŜności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.3.23. drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.3.24. dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.



1.3.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania
robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.3.26. rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z
ponumerowanymi  stronami,  słuŜącą do wpisywania  przez  Wykonawcę obmiaru dokonanych
robót  w  formie wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie  dodatkowych załączników. Wpisy  w  rejestrze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.27. laboratorium  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,
wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne  do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.3.28. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.29. odpowiedniej  zgodności  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.3.30. poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.3.31. projektancie  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą
autorem dokumentacji projektowej.

1.3.32. rekultywacji – naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.3.33. części  obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.3.34. ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.3.35. grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w  rozporządzeniu  nr  2195/2002 z  dnia  5 listopada  2002 r.  w  sprawie  Wspólnego  Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

1.3.36. inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne
funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu
budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieŜącą  kontrolę
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych
i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak  równieŜ  przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.3.37. instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i  kolejność lub współzaleŜność czynności
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.3.38. istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

1.3.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie
(EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych
organizacji.

1.3.40. przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w
kolejności  technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.

1.3.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.3.42. Wspólnym  Słowniku  Zamówień  –  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót
budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.



Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów CPV  do określania
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.3.43. Zarządzającym realizacją  umowy –  jest  to  osoba prawna lub  fizyczna określona w  istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,
upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w
przepisach).

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne
punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaŜe  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty  pomiarowe  Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na
dokumentację projektową:

- dostarczoną przez Zamawiającego,

- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki  do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona odpowiednich  zmian  i
poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieŜności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów  budowli  muszą  być  jednorodne i  wykazywać zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST  i  mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to  takie  materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców, wszelkie  inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony
w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące



ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) moŜliwością powstania poŜaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane poŜarem  wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  kaŜdym  takim  przewozie
powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące nadmierne  obciąŜenie  osiowe nie
będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i
higieny pracy.

W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6 lutego  2003 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas



wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem
eksploatacji złoŜa.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa.

Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym: opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne koszty
związane z  dostarczeniem  materiałów  do robót,  chyba Ŝe  postanowienia  ogólne  lub  szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  moŜliwość  zastosowania  róŜnych  rodzajów
materiałów  do wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  uŜywany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą



Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,
programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora
nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i  przepisy dotyczące
jego uŜytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

JeŜeli  dokumentacja  projektowa lub SST  przewidują  moŜliwość wariantowego uŜycia  sprzętu przy
wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moŜe być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i  innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt  technologii  i  organizacji  montaŜu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takŜe w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji  robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości  (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania
robót,  moŜliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową, ST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów
robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

– wyposaŜenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

– - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe
wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. JeŜeli  niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  uŜycie  do  robót  badanych
materiałów  i  dopuści  je  do  uŜytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  Ŝe  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor  nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku



stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umoŜliwienia  jemu  kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  nadzoru  moŜe  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezaleŜnie  od
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne,
to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezaleŜnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności  materiałów i  robót z dokumentacją projektową i  ST. W takim przypadku, całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Ŝe  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

3. Polską Normą lub

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są  wymagane przez SST,  kaŜda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie  z  §  45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na  kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,



• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych badań  z
podaniem kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłoŜone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] KsiąŜka obmiarów

KsiąŜka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  kaŜdego  z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych
w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki  do odbioru robót.
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora nadzoru i  przedstawiane do
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie



obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej  w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z  częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności  na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robót.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

7.4 Wagi i zasady wdraŜania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓTRodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c) odbiorowi częściowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie jakości  wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet  wyników badań laboratoryjnych i  w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość do odbioru  ostatecznego będzie  stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.



Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i  wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i  programem
zapewnienia jakości (PZJ),

8. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót
właścicielom urządzeń,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone przez  komisję  roboty  poprawkowe lub  uzupełniające  będą zestawione  wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania robót  poprawkowych i  robót  uzupełniających wyznaczy komisja i  stwierdzi  ich
wykonanie.

8.4. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i  gwarancji  polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności  jest  cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez



Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość zuŜytych materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i  odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i  oświetlenia zgodnie z  wymaganiami  bezpieczeństwa
ruchu,

(c) opłaty/dzierŜawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawęŜników,  barier,  oznakowań  i
drenaŜu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,
poziomych, barier i świateł,

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi
Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z  2004 r. Nr  204,
poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2 grudnia  2002 r.  –  w  sprawie  systemów  oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia  2 grudnia  2002 r. –  w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).



– Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26 września  1997 r.  –  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2 września  2004 r.  –  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia  2004 r.  –  w  sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  27 sierpnia  2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr  198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót  budowlano-montaŜowych,  (tom I,  II,  III,  IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,
Warszawa 2003.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- roboty budowlane 45000000-7 
- roboty ziemne : 45111000-8
- roboty w zakresie budowy rurociągów.: 45230000-8

OBIEKT: „Przebudowa odcinka kanału deszczowego ulicy Rymarskiej 
z wylotem betonowym do rzeki Sołokija w Tomaszowie 
Lubelskim „

ADRES: Tomaszów Lubelski dz. nr 101, 118, 135, 222/2, 179/2) 

INWESTOR:  Miasto Tomaszów Lubelski

Opracował  :  

Br. sanitarna:

Br. budowlana:
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UWAGA: 

WYMIENIONE PONIśEJ MATERIAŁY I URZĄDZENIA NIE SĄ WSKAZANIEM
WYROBU - SŁUśĄ TYLKO OKREŚLENIU WYMAGANEGO STANDARDU

PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ I MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE PRZEZ
URZĄDZENIA RÓWNOWAśNE. 

 WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ
Z     WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU SIECI KANALIZACYJNYCH  

(WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL ZESZYT NR 9, WYDANIE 2003R.) I
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU SIECI WODOCIĄGOWYCH

(WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL ZESZYT NR 3, wydanie 2001r.)
A NASTĘPNIE STOSOWAĆ PRZEDSTAWIONE W NICH INSTRUKCJE I WYMAGANIA

W     TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT OBJĘTYCH PROJEKTEM.    

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dot.  „przebudowy
odcinka kanału deszczowego w ulicy  Rymarskiej  z  wylotem betonowym do rzeki  Sołokija  w
Tomaszowie Lubelskim”. 

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym na zadanie opisane w p.  1.1.

1.3. Zakres robót objętych S.T
Specyfikacja obejmuje wszystkie roboty konieczne do wybudowania sieci kanalizacji 

deszczowej  w  ulicy Rymarskiej w Tomaszowie Lubelskim.
W szczególności roboty obejmują :

- budowę ogrodzenia i oznakowania wykopów - barierki ochronne z desek na słupkach
drewnianych

- wykonanie i oznakowanie objazdów
- demontaŜ nawierzchni utwardzonej z podbudową w ulicy Starozamojskiej i Świętojurskiej
- odwodnienie wykopów
- roboty ziemne– wykopy, ręczne i mechaniczne,  wraz z umocnieniem ścian wykopów

systemowymi  obudowami  wciskanymi  (głębionymi)  w  grunt  w  trakcie  wykonywania
wykopów z wywozem gruntu w miejsce wskazane przez inwestora,

- wykonanie podłoŜa pod rurociągi, studnie, osadnik wirowy i separator
- wybudowanie ławy betonowej pod kanał 1000 WIPRO i ławy Ŝelbetowej pod kanał 1000

WIPRO  i 1200 WIPRO w pasie jezdni
- demontaŜ istniejącej 2 studni na kanale 1000mm, 
- demontaŜ istniejącego kanału  betonowego o średnicy 200mm i długości 5,0m
- budowę sieci kanalizacyjnej z rur betonowych WIPRO 1000 kl. II, 1000 kl. III,  łącznie 7,5m
- budowę sieci kanalizacyjnej z rur betonowych WIPRO 1200 kl. III 27,5m
- budowę sieci kanalizacyjnej deszczowej z rur PVC-U PROCOR strukturalnych o średnicy

200mm – 5,0m, 600mm – 20,0m i 1000mm – 3,5m
- budowę  separatora  lamelowego  substancji  ropopochodnych  o  średnicy  zbiornika
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Ŝelbetowego 2500mm
- budowę osadnika poziomego o średnicy 1200mm
- budowę 6 szt. studni Ŝelbetowych 1200 i 2000mm, ze szczelnymi przejściami dla wszystkich

wymiarów i typów rur (przejścia systemowe dla rur PVC PROCOR  i wklejane Ŝywicami
epoksydowymi dla rur WIPRO)

- budowę osadnika wirowego 2-komorowego o średnicach komór 3000mm i 2000mm
- wykonanie warstwy ochronnej zasypu z piasku,
- zasypka wykopów piaskiem
- zagęszczenie obsypki i zasypki w trakcie ich wykonywania
- budowa zatoki technologicznej z kostki brukowej
- zabezpieczenie  rurami  osłonowymi  skrzyŜowań  z  uzbrojeniem  podziemnym  w  tym

przebudowa 1 odcinka sieci wodociągowej,
- zabezpieczenie  istniejących  obiektów  (budynków  i  ogrodzeń)  przed  uszkodzeniem w

trakcie  robót  ewentualnie  naprawa  (przywrócenie  do  stanu  pierwotnego)  po
uszkodzeniu

- zaślepienie pianobetonem końcówek wyłączonych z ruchu i pozostawionych w gruncie
rur betonowych 1000mm

- próby i odbiory wybudowanej sieci
- odtworzenie nawierzchni i utwardzeń do stanu pierwotnego. 

 Szczegóły  przedstawiono  w  opisie  technicznym  do  projektu  i  w  części  rysunkowej
projektu.

1.4. Ogólne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za :

- realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

- zapewnienie  i  utrzymanie  bezpieczeństwa  placu  budowy  oraz  robót  poza  placem
budowy (jeŜeli wynikną) w okresie trwania umowy, aŜ do zakończenia robót odbiorem
końcowym

- budową  sieci  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót,
przywołanymi w opisie do projektu polskimi normami, rozporządzeniem MI z 12.04.2002 r.
w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie  (łącznie  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  przywołanymi  w
rozporządzeniu) oraz Polskimi Normami wymienionymi w niniejszej S.T.

- bezpieczne dla ludzi i materiałów przechowywanie i składowanie tych materiałów, do
czasu gdy będą potrzebne do wbudowania

1.5. Przekazanie placu budowy.
Przekazanie  palcu  budowy  zostanie  dokonane  w  terminie  określonym  w  umowie  o

wykonanie  robót.  Łącznie  z  przekazaniem  placu  budowy  Inwestor  przekaŜe  Wykonawcy
następujące dokumenty:

– decyzję o pozwoleniu na budowę
– Dokumentację Projektową
– Dziennik Budowy
– księgę obmiarów
– specyfikacje techniczne.

1.6. Zabezpieczenie interesu osób trzecich.
Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia instalacji, urządzeń i obiektów oraz do 

zabezpieczenia  ich przed uszkodzeniem.  

1.7. Ochrona środowiska
Wykonawca zobowiązany jest do znajomości przepisów o ochronie środowiska i 

stosowania ich w trakcie prowadzenia robót.
W szczególności wykonawca zadba o to aby:
- miejsca na bazy i magazyny, drogi, składowiska będą tak zlokalizowane i prowadzone
aby nie zanieczyszczać środowiska naturalnego
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-  praca uŜywanego  sprzętu  nie  spowoduje  zanieczyszczenia  środowiska  naturalnego
poza placem budowy
-  nie  wystąpiło  zanieczyszczenie  powietrza  pyłami  i  gazami,  przekroczenie
dopuszczalnych norm hałasu, nie doszło do wybuchu poŜaru.
Kary naliczone za ewentualne zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez 

personel wykonawcy lub w efekcie realizacji robót poniesie Wykonawca. 

1.8. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów o ochronie przeciwpoŜarowej. Materiały 

łatwopalne muszą być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i  składowane w sposób
zgodny  z  odpowiednimi  przepisami.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty
spowodowane poŜarem wywołanym przez personel wykonawcy lub w efekcie realizacji robót. 

1.9. Opieka nad robotami
Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad robotami i za sprzęt i materiału 

uŜywane do  wykonywania  robót.  Wykonawca  odpowiada  za  właściwe  utrzymanie  znaków
geodezyjnych – uszkodzone naprawi lub odtworzy na własny koszt.

1.10. Przestrzeganie prawa
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy prawa, przepisy techniczno-

budowlane, warunki techniczne oraz wytyczne i normy  związane z realizacją robót.

1.11. Definicje i pojęcia
ST – specyfikacja techniczna
CPV – wspólny słownik zamówień
PN – Polska Norma

2. Materiały.
2.1.Wymagania ogólne

Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały  zastosowane  do  budowy  sieci
wodociągowej  powinny  posiadać  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  zgodnie  z
ustawą z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 92, poz. 881) przez: 

– oznakowanie  znakiem  CE(dokonano  oceny  zgodności  z  normą  zharmonizowaną  albo

europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  techniczną  pństwa

członkowskiego UE lub EOG, uznaną przez KE za zgodną z wymaganiami podstawowymi)

– umieszczenie w określonym przez KE wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi

regułami sztuki budowlanej

– oznakowanie znakiem „B” (dokonano oceny zgodności  z Polską Normą albo z aprobatą

techniczną).

 Materiały układane w pasie drogowym winny posiadać aprobatę techniczną Instytutu

Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

 Materiały  mające  kontakt  z  wodą  do  picia  muszą  posiadać  pozytywną  opinię

Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
 Materiały o jakości nie akceptowanej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca na własny
koszt wywiezie poza teren budowy.

Materiały  z  demontaŜu  naleŜy  zakwalifikować  na  te,  które  mogą  nadać  się  do
powtórnego  montaŜu i te które do tego się nie nadają.
     Materiały  nadające  się  do  powtórnego  montaŜu  naleŜy  protokołem  przekazać
Inwestorowi.  Dopuszcza się, aby w porozumieniu Inwestora  z  Inspektorem Nadzoru materiały
nadające się do powtórnego montaŜu wykorzystać przez wbudowanie. 
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2.2. Wymagania w   zakresie   właściwości materiałów :  
2.2.1  Rurociągi:

Projektowaną sieć kanalizacyjną naleŜy wykonać z rur:
- WIPRO  o średnicy wewnętrznej 1000 mm i klasie wytrzymałości II wg. PN-EN1916, o

następującej charakterystyce :
wodoszczelność W – 8
nasiąkliwość  ≤  4%
mrozoodporność F = 150
wsp. szorstkości n = 0,013
uszczelnianie połączeń rur : uszczelka gumowa 
wartość siły niszczącej 100 KN/mb
grubość ścianki 110 mm,
(Powierzchnie zewnętrzne rur betonowych  naleŜy pomalować abizolem
R+2P. Malowanie winno być wykonane przed opuszczeniem elementów 

do wykopu).
 -     WIPRO  o średnicy wewnętrznej 1000 mm i klasie wytrzymałości III wg. PN-EN1916, o 

następującej charakterystyce:
wodoszczelność W – 8
nasiąkliwość  ≤  4%
mrozoodporność F = 150
wsp. szorstkości n = 0,013
uszczelnianie połączeń rur : uszczelka gumowa 
wartość siły niszczącej 150 KN/mb
grubość ścianki 110 mm
średnica zewnętrzna kielicha 1420mm
cięŜar montaŜowy 28,0 kN,

-     WIPRO  o średnicy wewnętrznej 1200 mm i klasie wytrzymałości III wg. PN-EN1916, o  
następującej charakterystyce:

wodoszczelność W – 8
nasiąkliwość  ≤  4%
mrozoodporność F = 150
wsp. szorstkości n = 0,013
uszczelnianie połączeń rur : uszczelka gumowa 
wartość siły niszczącej 180 KN/mb
grubość ścianki 130 mm
średnica zewnętrzna kielicha 1690mm
cięŜar montaŜowy 39,6 kN,

– strukturalnych  PVC–U  typu  PROCOR  o  sztywności  SN8  łączonych  na  kielichy  z
uszczelnieniem  pierścieniem  gumowym  produkcji  PROFIL  PIŁA   wg  ZN-98/WPB-
001:1998 lub równowaŜnych, o średnicach nominalnych 

200        dw = 200 mm dz = 219mm
 600       dw = 600 mm dz = 655 mm

1000           dw 1000 mm,          dz = 1094 mm. 

lub równowaŜnych.

2.2.2. Studnie:
 Projektuje  się  wybudowanie  na  sieci  studni  kołowych,  włazowych,  o  średnicy
wewnętrznej 1200 i 2000 mm, połączeniowych, wykonanych z elementów prefabrykowanych,
zgodnych z normą PN-B-10729 i PN-EN 1917.

Elementy studni winny być wykonane z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego
W8, mrozoodpornego F- 150.

Studnie winny spełniać wymagania normy j.w. i posiadać aprobatę techniczną COBRTI
INSTAL i IBDiM.

Projektuje  się  zastosowanie  studni  typu ECOL  –  UNICON EU lub  typu BS  SYSTEM  albo
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równowaŜnych (równorzędnych) składających się z następujących elementów :
- dennicy EU-S 1200/1200 dla studni 1200 oraz EU-S 2000/970 dla studni 2000 

- kręgów EU-K o wysokości 500 i 250 mm dla studni 1200  i  750mm dla studni 2000mm
- pokrywy EUP 1200/625 o wys. 200 mm dla studni 1200 oraz EU-P 2000/625 o wys. 200 mm

dla studni 2000.
Wszystkie elementy studni 1200 łączone są przy uŜyciu uszczelek, elementy studni 2000 łączone
są przy uŜyciu Ŝywicy epoksydowej STEOPOX lub zaprawy wodoodpornej CERESIT CS25. Przejścia
rurociągów PVC przez ściany studni projektuje się jako szczelne przy uŜyciu systemowych przejść
szczelnych dla rur PVC-U PROCOR, przejścia rur WIPRO wykonywać przez wklejenie rur przy uŜyciu
Ŝywicy epoksydowej STEOPOX.  Studnie naleŜy zwieńczyć włazami kanałowymi o średnicy 600
mm. Właz likwidowanej studni na kanale 1000mm naleŜy wykorzystać do powtórnego montaŜu
na studni D10. Na pozostałych studniach naleŜy zamontować włazy Ŝeliwne klasy:

 - D400 na studniach D8, D9, D10, D12
 - C250 na studniach D7, D11. 

 Zwieńczenia  studni  winny  być zgodne z  PN-EN-124.  Do regulacji  precyzyjnej  poziomu
osadzenia włazu naleŜy stosować pierścienie wyrównujące PW o wysokości 60, 80 lub 100 mm.
Łączenie pierścieni wykonać przy uŜyciu zaprawy cementowej.

 Powierzchnie zewnętrzne elementów betonowych studni naleŜy pomalować abizolem
R+2P. Malowanie winno być wykonane przed opuszczeniem elementów do wykopu.
 Studnie naleŜy posadowić zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym projektu.

Wokół  studni  naleŜy  wykonać  obsypkę  piaskową  zagęszczonego  analogicznie  jak
zagęszczenia zasypki wykopów. 
 Stopnie złazowe winny być zgodne z normą PN-H/74086.
 UWAGA:  wszystkie  rzędne  studni  i  kanałów  w  projekcie  (za  wyjątkiem  osadników  i
separatora) podane są w osi studni. 

2.2.3. Separator lamelowy substancji ropopochodnych:  
 Zaprojektowano  separator  lamelowy  PSW  LAMELA  S  prod.  ECOL-  UNICON  lub
równowaŜny o poniŜszej charakterystyce :

typ : PSW LAMELA S 120/1200
        q : 120 dm3/s (nom.)
        Q : 1200 dm3/s (maks.)

wymiary zbiornika :
- średnica wewnętrzna 2500 mm
- wysokość (dno dopływu – spód płyty dennej) 2170 mm
- wysokość (dno dopływu – wierzch płyty przykrywającej) 2150 mm
- róŜnica wysokości „wlot – wylot” 20 mm

cięŜar : 23100 kg
liczba pakietów lamelowych 4
przepustowość przy zatrzymaniu 97% zanieczyszczeń 121 dm3/s
przepustowość nominalna  1200 dm3/s
średnica rur przyłącznych φ 1000 mm
materiał rur przyłącznych PVC- U strukturalna PROCOR 1000 SN8
Separator naleŜy montować zgodnie z projektem „za” osadnikiem wirowym. 
Separator wykonany jest z prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych o średnicach jak

wyŜej.  Elementy  separatora  winny  być  wykonane  z  betonu  wibroprasowanego  C35/45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F- 150 i  winny spełniać wymagania norm PN-B-10729 i
PN-EN  1917  oraz  posiadać  aprobatę  techniczną  COBRTI  INSTAL,  IBDiM  i  Instytutu  Ochrony
Środowiska  w  Warszawie.  Elementy  łączone są  przy  uŜyciu  zaprawy wodoszczelnej.  Komorę
separatora  wyposaŜyć  naleŜy  we  właz  600mm  klasy  D400.  Urządzenie  dostarczane  jest  z
zamontowanymi sekcjami lamelowymi.
 Przejścia rur przez ściany osadnika naleŜy wykonać jako szczelne.  
 Przed opuszczeniem do wykopu elementy betonowe (Ŝelbetowe) naleŜy zabezpieczyć
od zewnątrz  przed agresywną wodą gruntową przez  pomalowanie  abizolem R  i  dwukrotne
pomalowanie  abizolem  P.  Powierzchnia  przed  malowaniem  winna  być  sucha,  czysta  a
wilgotność powinna przekraczać 4%. 
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2.2.4.Osadnik      
Dobrano osadnik wirowy 2- komorowy o poniŜszej charakterystyce :
        typ : ECOL – UNICON V2B 1- 17 (lub równowaŜny)
        Q : 1400 dm3/s (maks.)
        średnica wewn. komory nr 1 : 3000 mm
        średnica wewn. komory nr 2 : 2000 mm
        średnica rur łączących i dopływach : 1000 mm
        dopływ : rura WIPRO 1000,
        odpływ : rura PROCOR PVC 1000 strukturalna, SN8
        cięŜar komory 1 : 25.200 kg
        cięŜar komory 2 : 14.470 kg
        wysokość (dno odpływu – spód płyty dennej) : 2350 mm
        wysokość (dno odpływu – wierzch płyty przykrywającej) : 2470 mm
        sprawność 77,8%
        aprobaty techniczne : COBRTI INSTAL , IBDiM
        róŜnica wysokości „wlot – wylot” 100 mm
Osadnik wykonany jest z prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych o średnicach jak

wyŜej,  jako  dwukomorowe  urządzenie.  Elementy  osadnika  winny  być  wykonane  z  betonu
wibroprasowanego  C35/45,  wodoszczelnego  W8,  mrozoodpornego  F-  150  i  winny  spełniać
wymagania norm PN-B-10729 i PN-EN 1917 oraz posiadać aprobatę techniczną COBRTI INSTAL i
IBDiM. Elementy łączone są przy uŜyciu zaprawy wodoszczelnej. Komory osadnika wyposaŜyć
naleŜy we włazy 600mm klasy D400. Przejścia rur przez ściany osadnika naleŜy wykonać jako
szczelne.

 Przed  opuszczeniem  do  wykopu  elementy  betonowe  (Ŝelbetowe)  osadnika   naleŜy
zabezpieczyć od zewnątrz przed agresywną wodą gruntową przez pomalowanie abizolem R i
dwukrotne pomalowanie abizolem P. Powierzchnia przed malowaniem winna być sucha, czysta
a wilgotność powinna przekraczać 4%.

2.2.5.   Beton      

 Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.2.6.   Zaprawa cementowa  

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501.

2.2.7.   Kruszywo na podsypkę i obsypkę   

– warstwę filtrująco-stabilizująca pod ławę betonową rur WIPRO, studnie kanalizacyjne

i osadnik oraz separator: Ŝwir 5-63mm 

– podsypka pod rurociągi PROCOR:  piasek, o maksymalnej średnicy ziaren 2mm 

– wypełnienie wykopów po wybraniu gruntów nienośnych: piasek 

– warstwa  ochronna  zasypu  dla  rur  PVC-U:  piasek,  o  maksymalnej  średnicy  ziaren

2mm, 

– warstwa ochronna zasypu dla rur WIPRO: piasek nienormowany

– zasypka wykopów: piasek nienormowany.

3. Składowanie materiałów.

- Rury 

 Rury  naleŜy  przechowywać w  połoŜeniu  poziomym  na  płaskim,  równym  podłoŜu,  w
sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spełnienie warunków bhp. Wyroby z PVC naleŜy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem
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promieni  słonecznych  poprzez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lun  innymi
materiałem  (np.  folia  nieprzeźroczystą  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  NaleŜy
zapewnić cyrkulacje powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały
deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur PVC moŜna składować po trzy, jedna na drugiej
do wysokości maksymalnej 3m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub
niepełne  wiązki  moŜna  składować  w  stosach  na  równym  podłoŜu,  na  podkładkach
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny
być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,  zamocowane w odstępach co 1-2m.
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o
róŜnych  średnicach  winny  być  składowane  oddzielnie.  Stos  naleŜy  zabezpieczyć  przed
przypadkowym  ześlizgnięciem  się  rury  poprzez  ograniczenie  jego  szerokości  przy  pomocy
pionowych wsporników drewnianych.  Składowanie rur typu WIPRO – elementy prefabrykowane
naleŜy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej powierzchni.

- Kruszywo

 Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka

wodociągu.  PodłoŜe  składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone,  z  odpowiednim

odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania

i poboru.

- Cement

 Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych.

Składowany  cement  musi  być  bezwzględnie  odizolowany od  wilgoci.  Czas  przechowywania

cementu nie moŜe być dłuŜszy niŜ 3 miesiące.

-Elementy studni betonowych
Składowanie studni – elementy prefabrykowane naleŜy składować na placu składowym

o wyrównanej i odwodnionej powierzchni.

Materiały naleŜy składować w sposób uniemoŜliwiający uszkodzenie ich lub kradzieŜ

przez osoby obce.

4. Sprzęt i transport.
  Sprzęt stosowany w trakcie realizacji inwestycji winien być zgodny z
wymaganiami katalogów KNR.
 UŜywany przez  wykonawcę sprzęt  nie  moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na
wykonywane roboty jak i jakość tych robót. Ponadto sprzęt wykonawcy nie moŜe niekorzystnie
wpłynąć  na  wykonywanie  czynności  pomocniczych,  załadunku,  transportu  i  wyładunku
materiałów.  W  przypadku  uŜycia  nietypowego  sprzętu  wykonawca  winien  udowodnić  na
własny koszt inspektorowi nadzoru i inwestorowi jego przydatność.

Sprzęt uŜywany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację inwestora lub inspektora
nadzoru.

Środki  transportu  stosowane  w  trakcie  realizacji  inwestycji  winny  być  zgodne  z
wymaganiami katalogów KNR dla poszczególnych robót.
 UŜyte  środki  transportu  jak  i  umieszczania  na  nich  ładunków  nie  moŜe  zagraŜać
bezpieczeństwu innych osób. Wybór środków transportu wykonawca przedstawia inspektorowi
do akceptacji. Transport materiałów do budowy oraz pochodzących z demontaŜu i rozbiórki
obciąŜa wykonawcę.

Rury  PVC  naleŜy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, a wystające poza pojazd końce
rur nie mogą być dłuŜsze jak 1 m. Jeśli przewoŜone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m. Podczas transportu rury powinny
być zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz przed zmianą połoŜenia.  Szczególną ostroŜność
naleŜy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze bliskiej 0 o C i niŜszej z uwagi
na kruchość materiału w tych temperaturach.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane (w tym osadniki) naleŜy przewozić w pozycji ich
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wbudowania. Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed moŜliwością przesunięcia sie.
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny
być one układane na elastycznych podkładach.

5. Wykonanie robót.
Wszystkie roboty winny być zgodne z projektem budowlanym, wymaganiami ST robót i

poleceniami Inspektora Nadzoru oraz opisem pozycji katalogów nakładów KNR wymienionych
w przedmiarze robót.
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów
i rodzajów robót występujących przy realizacji tematycznej inwestycji.

Budowa  nowej  sieci  kanalizacyjnej  winna  nastąpić  po  przebudowie  kabla
energetycznego średniego napięcia.  

5.1. Zakres robót.
Jak  w  punkcie  1  ST.  Dodatkowo  do  zakresu  robót  Wykonawca  winien  uwzględnić

utrzymanie  i  likwidację  placu  budowy,  pomiary  do  rozliczenia  robót  wraz  z  dostarczeniem
przyrządów,  działania  ochronne  zgodnie  z  warunkami  BHP,  oświetlenie  i  ogrzewanie
pomieszczeń  pracowniczych,  doprowadzenie  wody  i  energii  elektrycznej  do  punktów
wykorzystania,  dostarczenie  materiałów  eksploatacyjnych,  utrzymanie  drobnych  narzędzi  i
urządzeń, przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, usuwanie odpadów i zanieczyszczeń
z terenu budowy, nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach
umowy o podwykonawstwie, działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy  na rzecz
innych  przedsiębiorstw,  działania  zabezpieczające  przed  szkodami  na  skutek  warunków
atmosferycznych,  ubezpieczenie  robót  do  chwili  ich  odbioru  końcowego,  ustawienie,
utrzymanie i  usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji  na budowie, oddanie części
urządzeń budowy do dyspozycji innych przedsiębiorstw, działanie specjalne związane z ochroną
środowiska, usuwanie przeszkód, dodatkowe działania związane z ochroną i naprawą instalacji
na budowie, zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, budynków i ogrodzeń, drenów, kanałów,
kamieni granicznych, drzew, roślin, dzierŜawę systemowych umocnień ścian wykopów i urządzeń
do odwadniania wykopów, prowadzenie dziennika pracy systemu odwadniającego.  

 5.3. Warunki przystąpienia do robót.
 Przed przystąpieniem do robót  naleŜy:

- ustalić (oznaczyć) repery robocze
- zlecić wytyczenie trasy kanalizacyjnej uprawnionemu geodecie
- dokonać sprawdzenia zgodności rzędnych studni istniejących z rzędnymi określonymi w

projekcie
- dokonać sprawdzenia aktualności map w projekcie pod kątem uzbrojenia podziemnego

terenu
- uzyskać zgodę Zarządcy Drogi ul. Starozamojskiej i Świętojurskiej na wejście z robotami w

pas drogowy tych  ulic 
- najpóźniej  na  7  dni  przed  rozpoczęciem  robót  naleŜy  poinformować  uŜytkowników

uzbrojenia podziemnego o planowanym terminie rozpoczęcia prac
- na czas robót wykopy ogrodzić i oznakować dla ruchu pieszego i pojazdów
- sposób oznakowania uzgodnić z Zarządcą  ulic.

 Przed  rozpoczęciem robót  ziemnych  wykonawca zobowiązany  jest  do  potwierdzenia
aktualności  uzbrojenia  podziemnego  u  wszystkich  moŜliwych  uŜytkowników  tj.  energii
elektrycznej, telekomunikacji, melioracji oraz wodociągów i gazociągów.

5.4 Roboty ziemne:
5.4.1.   Wykopy.  

Wykopy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-10736 : 1999.
Budowę  kanałów  naleŜy  wykonywać  odcinkami,  rozpoczynając  od  studni

włączeniowych. 
 Projektuje się ręczne i mechaniczne wykonywanie robót ziemnych.. Roboty ręczne naleŜy
wykonywać w miejscach skrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem terenu, w miejscach zbliŜenia
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wykopów  do  istniejącego  uzbrojenia  i  przy  pogłębianiu  dna  do  wymaganych  rzędnych,
bezpośrednio przed wykonaniem podłoŜa pod rurociągi. Przyjęto, Ŝe 20% kubatury wykopów
wykonywanych będzie ręcznie.

W  pierwszej  kolejności  naleŜy  dokonać  zdjęcia  warstwy  humusowej  gr.  15  cm  na
terenach  zielonych  i  rozbiórki  chodników  oraz  nawierzchni  jezdni  z  podbudową  w  terenie
utwardzonym. 

W obecności przedstawicieli uŜytkowników uzbrojenia podziemnego, krzyŜującego się z
projektowanymi  kanałami,  naleŜy  dokonać  odkrycia  i  zabezpieczenia  tych  urządzeń.
Zabezpieczenia naleŜy dokonać zgodnie z projektem i wymaganiami uŜytkowników urządzeń. 

Projektuje  się  wykopy  otwarte  o  ścianach  pionowych,  umacnianych.  Głębokość
nieumocnionego wykopu nie moŜe przekraczać 1 m.
 Szerokość robocza wykopów winna wynosić w świetle ścian umocnień (po uwzględnieniu
przyjętego systemu umocnienia ścian wykopów) :

dla kanałów o średnicy - 1200 – 2,4 m
                            1000 – 2,1 m

  600  –1,3 m
  200   –0,8  m  (przy  zastosowaniu  umocnień

STANDARD BOX SBH minimalna szerokość 1,0m)
dla studni o średnicy       -       1200 – 2,2 m                             

          2000 – 3,0 m
dla osadnika   o średnicy  -          2000 – 3,0 m

         3000 – 4,0 m
       dla separatora  o średnicy       2500 – 3,5 m.

           Pas do komunikacji wzdłuŜ wykopu winien posiadać szerokość nie mniejszą jak 1,0 m.
 W trakcie robót wzdłuŜ wykopów nie moŜe odbywać się komunikacja.
 Drabiny do wejścia do wykopu naleŜy ustawić nie rzadziej jak co 20 m, od chwili kiedy
głębokość wykopu przekroczy 1m.

Grunt z wykopów naleŜy wywieść  w miejsce wskazane przez Inwestora. 
Wykopy  naleŜy  wykonywać  do  głębokości  umoŜliwiającej  wykonanie  podłoŜa  pod

rurociąg – zgodnie z częścią dot. BranŜy konstrukcyjnej projektu.
Wykopy  w  gruntach  nienośnych  (wilgotne  i  mokre  namuły),  zalegające poniŜej  dna

wykopu do poziomu gruntów nośnych naleŜy wymienić, jak oznaczono to na profilach sieci
kanalizacji deszczowej. Wypełnienie  naleŜy wykonać piaskiem, zagęszczając go warstwami gr.
15cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1,00. 
 W  trakcie  wykonywania  wypełnienia  wykopów  naleŜy  dokonywać  podnoszenia
(podciąganie) systemowych umocnień wykopów.   

5.4.3.Umocnienie ścian wykopów  
Umocnienia ścian naleŜy wykonywać przy uŜyciu stalowych systemowych obudów do
wykopów.
 Projektuje się wykonanie umocnień wykopów za pomocą:

– wykopy  liniowe:  systemu  szalowania  wykopów  SBH  typu  STANDARD  BOKS  SBH  o
płytach  o  długościach  3,0m,  o  bezpiecznym  obciąŜeniu  roboczym  51,6kN/m2,
montowanych przez podkopywanie i  pogrąŜanie (wciskanych w trakcie głębienia
wykopów). Szerokość robocza wykopu wynosić moŜe od 1,05m – do maksymalnie ok.
4,3m (w  zaleŜności  od  liczby  przedłuŜek),  szerokość  minimalna  wykopu w  świetle
ścian wykopu 1,2m, 

– wykopy liniowe w miejscu skrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym :
sytemu  słupowo-listwowego  typu  PODLASIE  3  produkcji  ZREMB  lub  SZALUNKOWĄ
KOMORĘ  DYLOWĄ  SBH,  montowanych  przez  podkopywanie  i  pogrąŜanie
(wciskanych w trakcie głębienia wykopów).(szerokość wykopu jak dla w/w EKSTRA
BOKS SBH),

– wykopy  obiektowe  pod  komory  osadnika  wirowego  i  separatora  : system  typu
PODLASIE1 z zastosowaniem słupa naroŜnego, o maksymalnym dopuszczalnym parciu
gruntu 50kN/m2, z zastosowaniem następujących  płyt:

- 400cm – dla wykopu pod komorę nr 1 osadnika wirowego
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- 300cm – dla wykopu pod komorę nr 2 osadnika wirowego
- 350cm – dla wykopu pod separator substancji ropopochodnych. 

MontaŜ umocnień wykopów winien być zgodny z technologią producenta systemu 
umocnień. Dopuszcza się zastosowanie innych systemów umocnień.  

Ściany umocnień winny być wyniesione min. 15 cm powyŜej krawędzi wykopu.

5.4.4. Odwodnienie wykopów
Odwodnienie wykopów projektuje się zrealizować przy uŜyciu filtrów igłowych w systemie

IgE- 81, przeznaczonych do odwodnienia wykopów budowlanych w gruntach małej i średniej
przepuszczalności,  o  współczynniku  filtracji  K<40  m/dobę  lub  równowaŜnych.  Dla  gruntów
występujących w profilu wykopów największy współczynnik filtracji posiadają piaski średnie, dla
których k  ≅  15 m/d. Spełniony jest  tym samym warunek stosowania igłofiltrów do osuszania
wykopów. 
 Igłofiltry naleŜy montować w następujących rozstawach :

- kanały - dwustronnie , co 1,55 m
- zbiorniki (osadniki, separator) co 0,56 m, czterostronnie.

 Maksymalna wydajność 23,7 m3/h.
 Do  odwodnień  wykopów  przyjęto  instalacje  igłofiltrowe  IgE  81/32,  oparte  o  igłofiltry
elastyczne o średnicy 32 mm z osiatkowanym filtrem o długości 1 m i długości całkowitej filtra 7
m.

Filtry  naleŜy  montować  przy  uŜyciu  rury  wpłukującej  133  mm.  Obsypkę  filtra  naleŜy
stosować na całej wysokości wpłukania igłofiltru. Średnia grubość D50 ziarn obsypki winna być 5
 10 krotnie większa od średniej grubości d50 ziarn gruntu.

Igłofiltry  naleŜy  montować  w  odległości  ok.  1  m  od  krawędzi  wykopu.  Głębokość
wypłukania igłofiltra winna wynosić około 1,0-1,5 m poniŜej dna wykopu.

Kolektor  ssący instalacji  igłofiltrowej  naleŜy układać z niewielkim wzniosem w kierunku
pompy w odległości ok. 0,5 m od linii  wpłukanych igłofiltrów, bezpośrednio na wyrównanym
gruncie  lub  podpórkach  drewnianych.  Wszystkie  króćce  kolektora  słuŜące  do połączenia  z
igłofiltrami  muszą  być  skierowane  do  góry.  Połączenia  instalacji  igłofiltrowej  z  agregatem
pompowym naleŜy wykonać przy uŜyciu połączenia elastycznego i króćca kołnierzowego.

Odwodnienie powinno być prowadzone bez przerwy przez cały czas trwania robót na
odcinku.. Wodę z wykopu rurociągami tymczasowymi naleŜy zrzucać do istniejących kanałów
deszczowych.

Na  podstawie  danych  producenta  systemu  projektuje  się  zastosowanie  agregatu
pompowego:

-  z  silnikiem  elektrycznym  ITT  FLYGT  BWV100,  zalecanego  przez  producenta  systemu
igłofiltrów do odwodnienia wykopów z zastosowaniem 50 – 100 filtrów igłowych

- zapotrzebowanie mocy 7,5 kW
- wydajność pompy próŜniowej 50 m3/h
- wydajność do 180 m3/h

-  z  silnikiem  elektrycznym  ITT  PLYGT  BWV75ET  zalecanego  przez  producenta  systemu
igłofiltrów do odwadniania wykopów z zastosowaniem maksymalnie 50 filtrów igłowych

- zapotrzebowanie mocy 5,5 kW , 400V
- wydajność pompy próŜniowej 25 m3/h
- wydajność do 70 m3/h.

Zasilenie w energię elektryczną zgodnie z uzgodnieniami z dostawcą energii 
elektrycznej. 

Dopuszcza się zastosowanie innego systemu igłofiltrów do odwodnienia wykopów. 
 NaleŜy zaprowadzić dziennik pracy systemu igłofiltrowego.

5.4.5. PodłoŜe pod rurociąg
PodłoŜe pod kanały zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu.  

5.4.6. Warstwa ochronna zasypu
Na zmontowanych rurociągach naleŜy wykonać warstwę ochronną zasypu.  Warstwa

ochronna zasypu winna być wykonana ręcznie z piasku, i winna sięgać do poziomu min. 0,3 m
ponad wierzch rury. Warstwę tę naleŜy wykonywać ręcznie, warstwami o gr. 10 cm.



12

Warstwa  ochronna  zasypu  winna  być  zagęszczona  ręcznie  do  uzyskania  wskaźnika
zagęszczenia Is=0,97.

Sposób  wykonania  zagęszczenia  warstwy  ochronnej  zasypu  winien  być  zgodny  z
instrukcją montaŜu rur wybranego producenta rur.
 Warstwę ochronną zasypu rury PROCOR naleŜy wykonać z materiału jak podsypkę pod
rurociąg, we wspólnej – z podsypką - osłonie z geowłókniny.
 W trakcie wykonywania warstwy ochronnej zasypu naleŜy dokonywać podnoszenia 
(podciąganie) systemowych umocnień wykopów.   

5.4.7. Zasypka wykopów 
Zasypkę wykopów naleŜy wykonywać ręcznie i mechanicznie.

 Całość wykopów projektuje się zasypać piaskiem. 
Zasypka  winna  być  wykonywana  i  zagęszczona  warstwami  o  takiej  grubości,  aby

grubość warstwy po zagęszczeniu nie przekraczała 15 cm.  
Do zagęszczenia zasypki naleŜy zastosować wibrator płaszczyznowy.
Zasypkę naleŜy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia  Is=0,97, a warstwę 1,2 m

licząc od poziomu terenu w pasie drogowym ulicy Starozamojskiej – do uzyskania wskaźnika Is =
1,00.

Równolegle z zasypaniem wykopów naleŜy dokonywać podciągania w górę umocnień
wykopów, aŜ do całkowitego ich demontaŜu.

W przypadku  Ŝądania  przez  Zarządców dróg  wyŜszego stopnia  zagęszczenia  gruntu,
takie zagęszczenie naleŜy uzyskać.
  Warstwę uprzednio odspojonego humusu naleŜy rozplantować na terenie zielonym. 

 
5.5. MontaŜ rurociągów i studni

Roboty montaŜowe naleŜy prowadzić w suchych (odwodnionych) wykopach.
UWAGA. Po wybudowaniu pierwszej komory osadnika,płytę przykrywającą 

osadnik naleŜy tymczasowo zamontować poniŜej poziomu terenu, na poziomie umoŜliwiającym
przejazd po niej samochodów samowyładowczych i koparki. Dopiero po zakończeniu budowy
odcinka D1-D6 naleŜy dokonać demontaŜu płyty osadnika, zamontowania górnej części komory
osadnika i powtórnego (ostatecznego) zamontowania płyty przykrywającej zbiornik. 

MontaŜ  rurociągów  naleŜy  wykonać  ściśle  z  instrukcjami  montaŜowymi  wybranych
producentów rur i zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu.

Przed  opuszczeniem  rur  do  wykopu  naleŜy  sprawdzić  ich  stan  techniczny,  celem
wyeliminowania materiału posiadającego wadę.

Rurociągi naleŜy układać ze spadkami jak w części rysunkowej opracowania.
 Zabrania się podkładania pod rurociągi twardych elementów jak kamienie, drewno itp.

Przejścia przez ściany studni naleŜy wykonywać jako szczelne.
Przed opuszczeniem do wykopu rury WIPRO i elementy Ŝelbetowe studni oraz osadników i

separatora  naleŜy  zabezpieczyć  od  zewnątrz  przed  agresywną  wodą  gruntową  przez
pomalowanie  abizolem  R  i  dwukrotne  pomalowanie  abizolem  P.  Powierzchnia  rur  przed
malowaniem winna być sucha, czysta a wilgotność powinna przekraczać 4%.
 Po ułoŜeniu  rur  na ławie  betonowej  i  obetonowaniu rur  naleŜy  dokonać malowania
zewnętrznej powierzchni obetonowania rury.

5.6. SkrzyŜowania sieci z uzbrojeniem podziemnym terenu
 Projektowane sieci kanalizacji deszczowej krzyŜować się będą z następującym
istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu :

- kanałami sanitarnymi 200 i 600mm (na odcinkach D8-D9 i D9-wylot betonowy)
- siecią wodociągową (na odcinku D7 – separator SE i D11-D12)

- kablem energetycznym (na odc. D9-wylot)
- kablem telekomunikacyjnym (na odc. SE-D8 i D11-D12). 

SkrzyŜowanie  z  kanałem  sanitarnym  nie  wymaga  stosowania  dodatkowych
zabezpieczeń. 
 SkrzyŜowanie z siecią wodociągową PE 63mm (wg informacji PGKiM Tomaszów Lubelski
dnom50mm, wg mapy do celów projektowych dnom80mm) naleŜy wykonać przy zastosowaniu
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rury osłonowej, zamontowanej na sieci wodociągowej. Istniejący rurociąg naleŜy zdemontować,
wykop pogłębić do rzędnych określonych w części   rysunkowej a następnie zdemontowany
rurociąg powtórnie zamontować w ułoŜonej w wykopie rurze osłonowej z PE100. Rurociąg w
rurze  osłonowej  naleŜy  układać  na  płozach  INTEGRA  typu  B24  (2  płozy  od  krańców  rury
osłonowej)  i  płozach  typu B17 (pozostałe płozy).  Końcówki  rury  osłonowej  zamknąć pianką
poliuretanową.   Do  przebudowy  zastosować  kołnierze  specjalne  HAWLE  SYSTEM2000  oraz
dwukołnierzowe  kształtki  Ŝeliwne  HAWLE  –  lub  równowaŜne.  Szczegół  przebudowy
przedstawiono  w  części  rysunkowej,  na  rys.  p.n.  „profil  podłuŜny  przebudowy  wodociągu”.
Rurociąg  posadawiać  jak  rurociągi  PVC  kanalizacyjne,  po  uprzedniej  wymianie  gruntu
nienośnego. Odwodnienie wykopów, warstwa ochronna zasypu, zasypka wykopu i zagęszczenie
– jak dla rur kanalizacyjnych PVC w miejscach, gdzie dokonano wymiany gruntu w dnie wykopu.
 Kabel  energetyczny  kolidujący  z  projektowanym  kanałem  1200mm  naleŜy  poddać
przebudowie  przez  zmianę  lokalizacji  kabla  (wysokościowej)  i  zamontowanie  na  kablu  rury
osłonowej Arota typu PS 110 o długości 2,5m. Wykonanie przebudowy kabla naleŜy dokonać
przy  wyłączonym  kablu  z  ruchu.  Wg  informacji  uzyskanej  w  Rej.  Zakładzie  Energetycznym,
właścicielem kabla jest Urząd Miasta Tomaszów Lubelski.

Na  kablu  telefonicznym  w  miejscu  skrzyŜowania  z  projektowanymi  kanałami  naleŜy
zamontować rurę dwudzielną Arota typ PS110 o długości 5,5m.

Szczegóły skrzyŜowań z istniejącymi urządzeniami podziemnymi i sposób zabezpieczenia
tych urządzeń przedstawiono w części rysunkowej projektu. 

Przy  skrzyŜowaniu  z  napowietrznymi  liniami  telefonicznymi  i  energetycznymi  naleŜy
zachować szczególną ostroŜność. 

5.7. Zabezpieczenie sąsiadujących budowli
NaleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi projektu. 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych i montaŜowych naleŜy bezwzględnie stosować 

przyjęty  w  projekcie  system  umocnienia  ścian  wykopów,  t.j.  Wciskanych  w  grunt  w  trakcie
głębienia wykopów. W trakcie wykonywania wymiany gruntu, obsypki i zasypki wykopów pod
kanały naleŜy bezwzględnie przestrzegać wymaganego stopnia zagęszczenia gruntu.

5.8. Zabezpieczenie przed przemarzaniem
 Wszystkie  obiekty  kanalizacyjne  i  rurociągi  fundamentowane  będą  poniŜej  strefy
przemarzania gruntu. 

6. Kontrola jakości robót.
 Celem kontroli  robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiągnąć załoŜoną jakość robót.  Za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów
oraz  ich  zgodność  z  projektem i  wymaganiami  ST  odpowiedzialny  jest  wykonawca.  Badania
typów i jakości materiałów oraz zgodność z projektem wykonywane są przez Inspektora Nadzoru,
w miarę postępu robót, na bieŜąco. Wszystkie wyniki badań, sprawdzeń i pomiarów muszą być
wykonane w formie pisemnej. Koszty badań i  pomiarów ponosi  wykonawca. O terminie prób,
sprawdzeń  pomiarów  Wykonawca powiadomi  Inspektora  Nadzoru.  Kopie  atestów  winny  być
przedstawione Inspektorowi przed wbudowaniem materiału lub urządzenia. Wszystkie materiały
muszą odpowiadać dokumentacji projektowej.

7. O  bmiar robót.   
Zadaniem  obmiaru  robót  jest  określenie  rzeczywistej  ilości  wykonanych  robót  i

wbudowanych materiałów.
 Obmiar wykonany jest w jednostkach i w sposób  jak przedmiar robót.

Czas przeprowadzenia obmiaru winien być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiory.
Po zmontowaniu sieci i wykonaniu warstwy ochronnej zasypu a przed zasypką wykopów 

wybudowaną sieć kanalizacyjną naleŜy poddać próbie szczelności. Próbę i kontrolę wykonania
sieci naleŜy prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610 oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru  Sieci  Kanalizacyjnych”  wydanie  COBRTI  INSTAL  2003  r.   i  „Warunkami  Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych wydanie COBRTI INSTAL 2001 r..
 Kontrola jakości  wykonania sieci  kanalizacji  sanitarnej powinna być przeprowadzona w
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czasie  wszystkich  faz  robót.  Wyniki  odbioru  robót  i  ich  kontroli  jakości powinny  być  ujęte  w
protokołach  podpisanych  przez  Wykonawcę oraz  Inspektora  Nadzoru.  Wyniki  badań  naleŜy
uznać za dodatnie dla danej fazy robót, jeŜeli wszystkie wymagania zostały spełnione. 

Kontroli w trakcie robót podlegają:

- zgodność z dokumentacją
- podłoŜa pod obiekty sieci kanalizacyjnej
- ułoŜenie przewodu na podłoŜu i budowa studzienek
- rzędne ułoŜenia rurociągów, włazów studni
- odchylenie w planie osi ułoŜonego przewodu
- zabezpieczenie  elementów  betonowych  przed  agresywnym  działaniem  wód

gruntowych
- zabezpieczenie sąsiadujących budowli
- szczelność kanałów i studni na eksfiltrację
- szczelność na infiltrację
- warstwa ochronna zasypu
- zasypka wykopów
- zagęszczenie warstwy ochronnej zasypu
- zagęszczenie zasypki wykopów
- skrzyŜowania z urządzeniami podziemnymi
- szerokość wykopów
- umocnienia ścian wykopów
- odwadnianie wykopów (w tym czas pracy zestawów odwadniających)
- zejścia do wykopów
- przejścia szczelne rurociągów przez elementy studni betonowych
- materiały na podłoŜa, materiał wypełnienia wykopów po wybranym gruncie nienośnym,

materiał warstwy ochronną zasypu i zasypki
- zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą opadową
- zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy.  

 Odbiory winny być prowadzone w róŜnych fazach prowadzonych robót :
- odbiór  międzyoperacyjny  :  dotyczy  robót  poprzedzający  roboty.  Z  odbioru  naleŜy

sporządzić protokół.
- odbiór techniczny częściowy : dotyczy robót zanikowych, czyli tych do których dostęp

zanika wraz z trwaniem inwestycji. W ramach tego odbioru dokonywane są sprawdzenia
zgodności  elementu  robót  z  projektem,  sprawdzenia  szczelności  rurociągu  itp..  Z
odbiorów częściowych naleŜy sporządzić protokóły 

- odbiór techniczny końcowy : do odbioru technicznego końcowego moŜna przystąpić,
jeŜeli  zakończone  są  wszystkie  roboty  montaŜowe,  instalacje  i  urządzenia  zostały
poddane badaniom odbiorczym i próbom, zakończone zostało uruchomienie instalacji i
urządzeń.

W trakcie odbioru końcowego naleŜy sprawdzić :
-  zgodność instalacji z projektem i ST 
- zgodność ewentualnych zmian z dokumentacją powykonawczą
- prawidłowość protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i technicznych częściowych
- prawidłowość wykonanych instalacji pod kątem osiągnięcia określonych projektem   
zamierzeń

Wymagane dokumenty dla dokonania odbioru końcowego to :
- projekt budowlany
- projekt powykonawczy
- dziennik budowy z wpisem k-ka o zakończeniu robót
- protokóły odbiorów technicznych częściowych
- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych
- protokóły prób 
- dokumenty dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie
- karty gwarancyjne urządzeń
- DTR urządzeń
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- oświadczenie o wykonaniu robót zgodne z projektem, SST, przepisami techn.- bud.
- instrukcje obsługi i eksploatacji

Komisję odbioru końcowego powołuje Inwestor.

9. Płatności.
Płatności za roboty realizowane będą zgodnie z warunkami ogólnymi ST,   istotnymi
warunkami zamówienia oraz zawartą umową na roboty.
 Roboty za które Wykonawca wystawi fakturę obejmują wszystkie koszty związane z:
– pracami pomiarowymi, przygotowawczymi, wytyczeniem trasy rurociągu,
– zakupem i dostawą materiałów
– demontaŜem i utylizacją zdemontowanych urządzeń
- wykonaniem wykopu wraz z umocnieniem i odwodnieniem,
- przygotowaniem podłoŜa,
– montaŜem sieci wraz ze studniami 
- próbami badania, odbiorczymi,
- sporządzeniem protokołów odbioru robót.
- zasypaniem przewodów warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST i projektem,
- budową, utrzymaniem i likwidacją placu budowy
- wykonaniem objazdów i ich oznakowaniem, utrzymaniem oraz likwidacją
- uprzątnięciem obiektu po zakończeniu robót
- ubezpieczeniem budowy
- wykonanie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  i  sporządzenie  dokumentacji

powykonawczej.

10. Przepisy związane.
10.1.Przepisy prawa:
– Prawo budowlane – Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
– Rozp. M.I.  z  12.04.2002 r.  w  sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690
– Rozp. m.I. z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126
– Rozp. Ministra gospodarki z 26.09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i

higieny pracy – Dz.U. Nr 129, poz. 844 z późn. Zmianami
– Rozp.  M.I.  z  6.02.2003  r.  w  spt.  bezp.  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót

budowlanych – Dz.U. Nr 47, poz. 401
– Ustawa  z  16.04.2004r.  O  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  92,  poz.  881)  z  przepisami

wykonawczymi
– Rozp. Min. Spraw Wewn. i Adm. z dnia  dnia 21.04.2006 r. w spr. ochrony przeciwpoŜarowej

budynków i innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. Nr 80 poz. 563.  

10.2. Przepisy techniczno-budowlane i instrukcje fabryczne:
– Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – 1994r.
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montaŜowych  Instalacje

Sanitarne i Przemysłowe 1988 r.
– „Instrukcją  montaŜową  układania  w  gruncie  rurociągów  z  PVC  produkowanych  przez

WAVIN Metalplast Buk”
– „Instrukcja  zaopatrzenia,  projektowania,  budowy  i  napraw  przewodów  z  PVC-U  i  PP”

wydawnictwo PROFIL Piła
– „Instrukcją stosowania systemów WAVIN w drogownictwie”
– „Kanalizacja zewnętrzna informacje techniczne” wydawn. Wavin
– warunki  techniczyne  wykonania  i  odbioru  sieci  kanalizacyjnych  (wymagania  techniczne

COBRTI INSTAL zeszyt nr 9, wydanie 2003R.08.2003r.)
– warunki  techniczyne  wykonania  i  odbioru  sieci  wodociągowej  (wymagania  techniczne

COBRTI INSTAL , wydanie 2001r.)
 

10.3. Polskie Normy:
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– PN-93/C-89218 rury i kształtki z tworzyw sztucznych . Sprawdzanie wymiarów.
– PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.
– PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia.
– BN-81/9192-05 Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
– PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
– PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
– PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie. 
– PN–76/E- 05125  ZbliŜenia do urządzeń energetycznych i skrzyŜowania z uzbrojeniem

podziemnym
– PN-2205:1998
– PN-EN1916
– PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw
– PN-EN 1401    : 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe

systemy przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dot. rur, kształtek i systemu.

– PN-EN 124:2000  Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

– PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
– PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uŜytkowanie.
– PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do

przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania
przewodów pod ziemią i nad ziemią.

– PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
– PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15.
– PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.
– PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
– PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
– PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
– PN-62/6738 Beton hydrotechniczny
– PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
– PN–76/E- 05125  ZbliŜenia do urządzeń energetycznych i skrzyŜowania z uzbrojeniem

podziemnym
– PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
– PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego chlorku winylu
– PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
– PN-92/B-01707 – instalacje kanalizacyjne- wymagania w projektowaniu
–

10.4. Projekty budowlane:
Projekt  budowlano-wykonawczy   „przebudowy odcinka kanału deszczowego w ulicy

Rymarskiej z wylotem betonowym do rzeki Sołokija w Tomaszowie Lubelskim”. 


