

oznaczenie sprawy

**PROTOKÓŁ**  
**KOMISJI PRZETARGOWEJ**  
z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

I. Zamawiający:

**Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski**

II. Nazwa zadania:

**Odwodnienie skrzyżowania dróg ul. Zamojska – ul. Łaszczowiecka w km. 0+250 – 0+430, poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim – ETAP II”**

III. Data i godzina otwarcia ofert:

**25.05.2018r. godz. 11:00**

IV. Skład komisji przetargowej:

**Tadeusz Wagner – Przewodniczący Komisji Przetargowej**  
**Marek Kielbasa – Sekretarz**  
**Andrzej Sigłowa – Członek komisji**  
**Marcin Zieliński – Członek Komisji**  
**Bartosz Koperwas – Członek komisji**

V. Wartość zamówienia:

**Wartość zamówienia została oszacowana na podstawie kosztorysów inwestorskich opracowanych 16 kwietnia 2018r. przez: Andrzej Sigłowa – podinspektor ds. inwestycji Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, Upr. Bud. Nr UAN-II-8387/118/88, LUB/BO/0564/01 na kwotę: 1 621 315,45 zł/netto – 1 994 218,00 zł/brutto**

VI. Kwota na sfinansowanie zadania:

**1 590 000,00 zł/brutto**

VII. Oferty złożyli:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy składającego ofertę	Cena oferty brutto	Okres gwarancji
1.	<b>ZAKŁAD INSTALACYJNY Wod -Kan CO i GAZ Jan Szyk ul. Witosa 3 37-600 Lubaczów</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>72 miesiące</b>
2.	<b>Zakład Wapienno – Piaskowy „Bełżec” Sp. z o.o. ul. Wąska 121 22-670 Bełżec</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>72 miesiące</b>

3.	<b>Zakład Remontowo – Budowlany w Zamościu Adam Kustra ul. Wyszyńskiego 55/19 22-400 Zamość</b>	<b>2 053 404,32</b>	<b>72 miesiące</b>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------------

**INSPEKTOR**  
**D/S ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH**  
*Marek Kiełbasa*  
.....  
(Podpis osoby sporządzającej protokół)